



CAIET DE SARCINI

rest lucrări la obiectivului „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, km 52+759”

1. **Beneficiar:** Consiliul Județean Ialomița

2. **Amplasament:** Situat pe DJ 101, km 52+79

3. **Situație existentă:** Podul peste râul Prahova, DJ 101 km 52+759 a fost construit în anul 1965, având o lungime de 104 metri (8 deschideri de 13 metri). Podul este realizat din beton armat, starea tehnică a podului fiind nesatisfăcătoare.

În aceste condiții, Teloxim Con S.R.L. a fost desemnat pentru executarea lucrărilor de consolidare.

Din cauza întării în insolvență a antreprenorului, respectiv imposibilitatea executării lucrărilor la pod, Consiliul Județean Ialomița a reziliat contactul de execuție lucrări.

Având în vedere acest fapt, se impune de urgență continuarea lucrărilor (rest de executat).

4. Cerințe:

a) Se va prelua șantierul de la antreprenorul care a asigurat conservarea lucrărilor pe perioada rece;

b) Se va executa restul de lucrări conform documentației tehnico-economice furnizată de beneficiar;

c) Organizarea de șantier cade exclusiv în grija antreprenorului și nu va depăși alocația din devizul general;

d) În vederea fundamentării ofertei tehnice și financiare și stabilirea tehnologiei de execuție, ofertantul are posibilitatea vizitării amplasamentului pentru a constata particularitățile obiectivului (accese, montare macarale și utilaje foraj, etc.);

e) Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru tehnologiile de execuție adoptate, obținerea eventualelor avize sau acorduri necesare în timpul execuției căzând exclusiv în grija sa(ex: Romsilva, Enel Distribuție, etc.);

5. **Durata contractului:** 12 luni;

6. **Garanția de bună execuție:** 10% din valoarea contractului.

DIRECTOR EXECUTIV

Niculina NEGOIȚĂ

Întocmit: Lisaru Marian