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(2) La lucrarile din metal:

a) intretinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate;

b) indreptarea elementelor deformate;

c) curatarea nodurilor, a aparatelor de reazem si a celorlalte accesorii;

d) degajarea gunoaielor din jurul montantilor si a diagonalelor;

e) revopsirea parapetelor.

(3) La albiile raurilor traversate pe poduri:

f) inldturarea din albii a depunerilor de aluviuni si a vegetatiei care impiedicé scurgerea apei;
g) curdtarea de plutitori blocati in zona infrastructurii podurilor;

h) reparatii izolate la praguri de fund si la apararile de mal.

Lucrdri de reparatii curente (R.C.)

Lucrdrile de reparatii curente se clasifica astfel:

(1) Lucrari privind caile circulabile;

(2) Lucrari privind lucrdrile de arta: poduri, pasaje, podete, ziduri de sprijin etc.;

(3) In cadrul lucrérilor de reparatii curente mai sunt cuprinse si o serie de activitdti specifice determinarii
caracteristicilor tehnice ale drumurilor judetene si ale traficului, capacititii portante a structurilor rutiere Si

stdrii de viabilitate a cailor circulabile.

(4) Simultan cu efectuarea reparatiilor curente, se pot realiza si lucriri noi pentru completari de echipari

sau extinderi locale ale acestora justificate de imbunitdtirea conditiilor de functionare ale drumurilor

judetene.
Reparatiile curente aferente cailor circulabile constau in:

(1) Repararea completa pe suprafete intinse a partii carosabile degradata de inghet-dezghet (burdusiri),

precum si Executarea unor lucrdri de prevenire a aparitiei acestor degradari.

(2) Refacerea dalelor degradate sau distruse ale imbracimintilor din beton de ciment.
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(3) Reparatii curente ale Tmbracamintilor din beton de ciment, inlocuirea izolata a structurii rutiere

distruse, injectari, repozari de dale tasate sau deplasate, colmatarea rosturilor si a crapaturilor etc.

(4) Executarea de covoare asfaltice de grosime redusa (max. 4 cm) pe sectoare de drumuri la care

aplicarea tratamentelor bituminoase de suprafatd nu asigurd compensarea uzurii.

(5) Executarea de Tmbrdcdminti bituminoase din doud straturi - legdturd si uzura - peste imbriciminti

existente, respectiv pe:
- pavaje din piatra, betoane de ciment sau imbracaminti bituminoase;
- imbrdcdminti asfaltice usoare inclusiv mortare asfaltice sau macadamuri penetrate;

- pietruiri existente, completate cu material pietros pentru imbun3tatirea planeitatii, inclusiv rectificari in

plan si in profil longitudinal.
Grosimea straturilor se stabileste prin calcule de dimensionare.
(6) Executarea tratamentelor bituminoase simple, duble, sau duble invers pe:
- suprafete bituminoase;
- macadamuri si straturi stabilizate;
- beton de ciment;
(7) Executarea de tratamente bituminoase antiderapante.

(8) Repararea pavajelor existente din bolovani de rau, de piatra bruta si din piatra cioplita. (11)

Executarea de pavaje din bolovani de rau sau de piatra bruta pe drumurile pietruite.

(9) Executarea de stabilizari complexe cu: var, ciment, materiale bituminoase, produse chimice etc., cu

sau fara adaos de material pietros la:
- pietruirile existente;
- drumurile din pamant.

(10) Scarificari, reprofilari si cilindrdri ale pietruirilor existente, cu adaos de material granular.
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(11) Lucrdri de terasamente executate la drumurile de pamant pentru corectarea traseului in plan, profil
longitudinal, profil transversal, cu asternere in completare de material granular pe drum, inclusiv sistematizare

verticald a zonei adiacente.
(12) Repararea pasajelor la acelasi nivel cu calea ferata.

(13) Repararea si inlocuirea elementelor degradate ale retelelor tehnico-edilitare de la suprafata partilor

circulabile ca de exemplu aducerea la cota a caminelor de vizitare, inlocuirea de rame si capace distruse etc.

(14) Repararea suprafetelor carosabile degradate la locurile de parcare si stationare si inlocuirea

integrala a bordurilor uzate si degradate cu borduri noi, inclusiv refacerea fundatiei acestora.

(15) Refaceri de trotuare si imbundtatirea stdrii tehnice prin astemerea de covoare asfaltice, executia de

dale prefabricate din beton sau din beton monolit.

(16) Repararea, reprofilarea, stabilizarea si impermeabilizarea acostamentelor, inclusiv executarea de

benzi de incadrare a partii carosabile pe acostamente cand drumul are profil de drum modernizat.
(17) Repararea de santuri si rigole inclusiv lucriri de pereere si pavare a acestora cand este cazul
(18) Executarea de parapeti de protectie de diferite categorii pe sectoare intregi de drum.
(19) Reparatii si amenajdri pentru corectii de torenti, aparari de maluri, canale de evacuare.

(20) Refacerea tronsoanelor colmatate ale drenurilor si completdri de drenuri longitudinale sau

transversale.

(21) Largiri de drumuri prin crearea de benzi carosabile suplimentare, corespunzator solicitarii traficului si

conditiilor locale.

(22) Reamenajdri si modernizari de intersectii de drumuri la acelasi nivel, prin creerea de benzi carosabile

de selectare, stocare, virare, insule de dirijare etc.
(23) Executarea de trotuare si piste de ciclisti la drumurile cu trafic intens.
(24) Executarea de locuri de parcare si stationare, inclusiv dotérile acestora.

(25) Executarea de variante locale de drumuri pentru evitarea pasajelor la nivel cu calea ferats sau a unor

puncte cu restrictii de gabarit.
Reparatii curente privind lucrdrile de arta: poduri, podete, ziduri de sprijin etc.
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Reparatiile curente aferente lucrarilor de artd constau in:

(1) Executarea de podete pentru scurgerea apelor;

(2) Definitivari ale podetelor, in cazul cdnd acestea sunt incomplet realizate;

(3) Inlocuirea elementelor degradate la suprastructuri;

(4) Consolidarea infrastructurilor;

(5) Consolidarea provizorie la poduri in vederea efectuarii unor transporturi agabaritice;

(6) Realizarea unor variante provizorii de circulatie pe timpul lucrului la poduri sau pasaje;
(7) Demolari si desfiintari de poduri;

Activitati pentru urmdrirea stdrii tehnice a drumurilor judetene si a caracteristicilor acestora.

Principalele activitati desfasurate in scopul urmaririi starii tehnice a drumurilor judetene si evaluarii

traficului sunt:

(1) Efectuarea de sondaje, masuratori de trafic efectuate automat cu contori sau manual si anchete de
circulatie origine/destinatie inclusiv operatiile de pregétire a acestor actiuni si de prelucrare statistic3 a

datelor Inregistrate;

(2) Intocmirea si completarea la zi a cartii tehnice a drumurilor judetene si a bincii de date tehnice unde

se vor prezenta indicii de stare tehnicd a drumului determinati in conformitate cu normativul AND 540.

(3) Elementele principale care determina periodicitatea efectuarii lucrarilor sunt: marimea intensitatii
traficului si structura acestuia, tipul sau genul de lucrdri asupra ciruia se intervine, calitatea materialelor

folosite, frecventa aparitiei degradarilor datorita circulatiei, factorilor naturali sau a altor cauze.

(4)Periodicitatea normata a executiei lucrarilor de reparatii curente este prezentata in prezentul studiul

de oportunitate.
Alegerea solutiilor optime de reparatie, intretinere sau modernizare

(1) Alegerea solutiei optime de reparatie intretinere sau modernizare se fac pe baza analizei comparative
a diferitelor rezolvari tehnice si economice, conform modelului prezentat in prezentul studiu, astfel incat s3 se

obtina eficienta maxima a utilizarii fondurilor disponibile.

35
Elaborator: SC PENTACONS SRL Bucuresti



Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice pentru intretinere si reparatii drumuri judetene

(2) Din punct de vedere tehnic si economic, volumul si costul reparatiilor cresc apreciabil de la lucririle
de intretinere (minime) la reparatii curente (medii) si la cele capitale (cele mai costisitoare), iar cele trei

categorii de lucrdri se interconditioneaza.

(3) Propunerile privind programele de perspectivd se intocmesc in functie de realizirile din perioada

precedentd celei planificate si de notele de fundamentare elaborate n acest scop.

(4) Prin aplicarea unui sistem de monitorizare a structurilor rutiere pot fi descrise diferite strategii Tn
definirea politicii de intretinere si refacere a drumurilor judetene, tindnd cont de aplicarea eficient a

investitiilor.

(5) La proiectarea, executia si interventiile asupra drumurilor judetene se va tine seama de categoriile
functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de factorii economici, sociali si de aparare,
de conservarea si protectia mediului inconjurator, conform studiilor de impact, de planurile de urbanism si de
amenajare a teritoriului, de anchetele de trafic origine-destlnatie, precum si de normele tehnice in vigoare,
pentru adaptarea acestora la cerintele persoanelor cu handicap si ale celor de vérsta a treia, precum si pentru

amenajarea pistelor pentru biciclisti.
Stabilirea procedeului si tehnologiei de executie a lucrarilor
La stabilirea procedeului si tehnologiei de reparatie a drumului se vor avea in vedere urmatoarele criterii:

- tehnologia executdrii lucrdrilor va asigurd o cat mai mare productivitate si nivelul calitativ sau nivelul de

performanta solicitate prin documentatia tehnics;

- utilajele trebuie sa fie adecvate volumelor de lucrdri si se va recurge la munca manual3 numai in cazul

volumelor mici si dispersate;

- solutia tehnica prevazuta pentru repararea imbracamintii drumului va trebui astfel aleas3 incat s3 asigure

mentinerea corespunzatoare a starii tehnice a imbracdmintii inconjuritoare locurilor reparate;

- reparatiile vor fi realizate la cota cdii, de regula in straturi cu grosimi uniforme astfel incat s3 nu se

formeze praguri sau depresiuni;

- executia reparatiilor imbrdcamintilor bituminoase va asigurd o buna aderenta a mixturilor asfaltice fata de

imbrdcamintea bituminoasa veche;

- reparatia pdrtilor carosabile va trebui sa asigure realizarea unei bune suprafete de circulatie ca planeitate,

rugozitate, pante transversale si longitudinale etc.;

36
Elaborator: SC PENTACONS SRL Bucuresti



Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice pentru intretinere si reparatii drumuri judetene
- reparatia portiunilor degradate ale cdii se va efectua folosind materiale si sisteme constructive similare
acelora din restul drumului, solutiile tehnice fiind stabilite de proiectant de comun acord cu Autoritatea

Contractanta;
Prescriptii si instructiuni de proiectare

(1) Pentru drumurile existente, conditiile tehnice din prezentele norme trebuie respectate la repararea

lor.

(2) Zona drumurilor judetene din localitdtile urbane include partea carosabild, acostamentele, santurile,
rigolele,trotuarele, spatiile verzi, suprafetele adiacente pentru parcaje, suprafetele de teren necesare
amplasarii anexelor acestora. Pe sectoarele de drumuri fara canalizare, scurgerea apelor trebuie asigurata prin

santuri amenajate, cu dirijarea in afara zonelor de sigurantd a drumurilor judetene.

(3) Zonele de sigurantd si de protectie a intravilanului localitétilor urbane se stabilesc prin studii de trafic

si prin documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului.

(4) La proiectarea drumurilor judetene se vor respecta conditiile tehnice de proiectare a drumurilor
judetene, precum si capacitatile maxime de circulatie care sunt previzute in Norma tehnicd din 27/01/1998

privind proiectarea, construirea si modemizarea drumurilor.

(5) Proiectarea, sistematizarea si realizarea drumurilor judetene se fac in corelare cu planul urbanistic
general al localitdtii, pe baza studiului de dezvoltare si organizare a traficului, intocmit pentru o perioada de

perspectivd de minimum 15 ani, cu respectarea normelor tehnice in vigoare.

(6) Tmbunatatirea elementelor geometrice ale drumurilor se poate efectua, potrivit dispozitiilor legale,

prin corectdri sau retrageri de garduri, fara demolari de cladiri.

(7) Pentru drumurile de tranzit care ocolesc localitatea, accesul spre aceste drumuri se realizeaza prin

intersectii amenajate corespunzator intensitatii traficului.

(8) Realizarea si amplasarea in zona drumurilor judetene a oricarei constructii sau instalatli, in orice scop,

se fac cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

(9) Realizarea si amplasarea in zona drumurilor judetene a oricirei constructii sau instalatii, in orice scop,

se fac cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

(10) Detinatorii constructiilor sau instalatiilor acceptate sunt obligati si execute, pe propria lor cheltuials,

intretinerea sau exploatarea drumurilor.
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(11) Consiliul Judetean este obligat sa-i instiinteze pe detintori in legiturd cu lucrarile previzute, dupa

cum urmeaza:

- cu cel putin 12 luni inainte de inceperea lucrdrilor a cdror executie impune mutarea sau modificarea,

pentru constructlile autorizate cu caracter definitiv;
- -.cucel putin 3 luni Inainte de Tnceperea lucrarilor, in cazul constructillor acceptate cu caracter provizoriu.

(12)Detinatorii de constructii amplasate in zona drumurilor judetene sunt obligati si execute revizia

periodica si repararea acestora pentru a se asigura estetica, protejarea drumurilor si siguranta circulatiei.

(13)Autoritatile locale Tmpreun3 cu politia rutierd au obligatia de a reglementa parcarea si stationarea pe

drumuri a vehiculelor.

(14) Parcarea autovehiculelor se admite, in zone special amenajate, in afara benzilor de circuiatie si a

trotuarelor, amplasate de comun acord cu politia rutiera.

Receptia lucrarilor se efectueaza conform reglementarilor legale, atat pe parcursul realizarii obiectivului
pentru lucrdrile ascunse, pe masura terminarii acestora, cdt si la terminarea completd a lucrérii si dupa

expirarea perioadei de garantie.

(1) Receptia este actul prin care Autoritatea Contractantd declara ca accepta lucrarea cu sau fira rezerve,
si ca aceasta poate fi data in folosinta. Prin acest act se certifica faptul ca operatorul economic si-a indeplinit
obligatiile in conformitate cu prevederile contractuale si ale documentatiei de executie. Este actul prin care se

certifica finalizarea lucrarilor

(2) Receptia se face atat la lucrdri noi, cét si la interventii in timp asupra constructiilor existente. Receptia

se realizeaza in 2 etape:
- receptia la terminarea lucrarilor;
- receptia finala.

(3) Comisia de receptie lucrdri va fi alcatuitd din cel putin 5 membri. Din comisie vor face parte

reprezentanti ai autoritatii contractante, specialisti in domeniu,dirigintele de santier.

(4) Autoritatea Contractantd va organiza inceperea receptiei in maxim 15 zile calendaristice de la

notificarea terminadrii lucrarilor si va comunica data stabilita:

- la membrii comisiei de receptie;
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S
- la executant;

- la proiectant.

(5) Proiectantul va intocmi si va prezenta in fata comisiei de receptie punctul siu de vedere privind

executia lucrarilor.

(7) Tn cazul in care comisia de receptie nu stabileste, in urma comunicarii primite, o data pentru receptia
lucrdrilor in termenul prevazut de lege, sau dacd la data fixatd nu se prezintd direct sau prin imputemicit,
operatorul economic va reinnoi cererea pentru fixarea unei noi date de receptie. Daca nici la stabilirea celui
de-al doilea termen comisia de receptie nu se prezintd, operatorul economic va stabili un termen de receptie

in intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea termenului al doilea.

(8) In momentul prezentérii la fata locului pentru efectuarea receptiei lucrarilor, programul dupa care se

va realiza aceasta va fi intocmit de cdtre presedintele comisiei.

(9) Comisia poate functiona legal numai in prezenta a minim 2/3 din membrii numiti ai acesteia. In cazul
in care comisia nu este intreagd, presedintele poate fixa un nou termen care nu va depési 4 zile lucritoare de

la data fixata initial.
(10) Comisia de receptie examineaza:
- Respectarea conditiilor de executie impuse de autorititile competente;
- Executarea lucrarilor in conformitate cu_prevederile proiectului si anexelor acestuia;
- Referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executats lucrarea;
- Terminarea tuturor lucrarilor prevazute in proiect si in anexele aferente acestuia
Examinarea se va face prin:
e cercetarea vizuala a constructiei;
e analiza documentelor continute in cartea tehnicd a constructiei.

(1) La terminarea examindrii, comisia va consemna observatiile si concluziile intr-un proces verbal de

receptie cu recomandarea de admitere a receptiei, amanarea ei sau respingerea acesteia.

(2) Admiterea receptiei se face in cazul in care nu existd obiectii sau cele care s-au consemnat nu sunt de

natura sa afecteze utilizarea lucrdrii conform destinatiei sale.
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(3) Amanarea receptiei se face daca se constatd lipsa sau neterminarea unor lucréri ce afecteazd

siguranta in exploatarea constructiei:

- in cazul in care constructia prezinta vicii a caror remediere este de durati si care dacé nu ar fi ficute, ar

diminua utilitatea constructiei;
- dacd exista in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrarilor.

(4) Respingerea receptiei se face dacd se constatd vicii ce nu pot fi inldturate si care prin natura lor

impiedica realizarea uneia sau mai multor exigente esentiale, caz in care se propun expertize.

(5) Tn cazul in care operatorul economic nu ia parte impreuna cu comisia la receptia lucrarilor, acesta nu
este un motiv de anulare sau amanare a receptiei. Lipsa lui sau a altor persoane pot fi consemnate in procesul

verbal de receptie.

(6) Tn cazul in care receptia se va face cu obiectii, in procesul verbal (PV) se vor indica aceste lipsuri care
vor fi remediate. Termenele de remediere se vor stabili cu operatorul economic, dar nu vor depési 90 de zile
calendaristice de la data receptiei. Dacd operatorul economic nu fsi indeplineste obligatiile in acest sens, dup
trecerea termenului, comisia de receptie il va soma pe operatorul economic, iar care termenul nu e respectat,

operatorul economic poate sa actioneze in instanta pe Autoritatea Contractanta.

(7) Data receptiei este cea a incheierii de ctre comisia de receptie a PV de receptie a lucrrilor, cu sau

fara obiectii.

(8) Operatorul economic, in maxim 20 zile calendaristice de la primirea PV de receptie, poate contesta

obiectiile sau respingerea acestuia.

(9) Dupa acceptarea receptiei de cdtre comisia de receptie cu sau fird obiectii, acesta nu mai poate emite

alte solicitdri de remediere de lucrari, penalizéri etc, decat cele consemnate in PV de receptie.

(10) Receptia finald este convocatd de comisia de receptie in cel mult 15 zile dupd expirarea perioadei de

garantie care este specificata in contract.

(11) La terminarea receptiei finale, comisia fsi va consemna observatiile si concluziile in PV de receptie

finald cu recomandarea de admitere, de aménare sau respingere a receptiei.

(12) Cheltuielile de orice naturd necesitate de activitatea comisiei de receptie finald cad in sarcina

autoritdtii contractante.
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(13) Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor se difuzeaza, prin grija autoritatii contractante,
Organului administratiei publice locale, emitent al autorizatiei de construire si Organului administratiei
financiare locale. Procesele verbale de receptie finald la terminarea lucrdrilor se difuzeaza, prin grija autoritatii
contractante, Organului administratiei publice locale, emitent al autorizatiei de construire si operatorului

economic.

(14) Cartea tehnicd a constructiei se pastreaza la Autoritatea Contractantd pe toata durata existentei
constructiei. Ea se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectare, executie, receptie,
exploatare, intretinere, reparare si urmdrire in timp a constructiei. Ea se definitiveazd inainte de receptia

finala, se intocmeste de catre operatorul economic si cuprinde:
i.  documentatia privind proiectarea;
= ii.  documentatia tehnica care se refera la constructia respectiva (caracteristici, detalii de executie);

iii.  breviarele de calcul pe specialitdti (actiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de

dimensionare si verificare etc)

iv.  indicarea distinctd a diferentelor fatd de detaliile de executie initiale, cu precizarea motivelor

care au condus la aceste diferente;

v.  caietele de sarcini privind executia lucrdrilor si documentatia tehnicd privind executia;

vi. autorizatia de executare a construirii;
vii. procesul verbal de predare al amplasamentului si reperului de nivelment general;
viii.  inregistrdrile de calitate efectuate pe parcursul lucrdrilor, precum si celelalte documente

intocmite conform prescriptiilor tehnice prin care se atestd calitatea lucrdrilor (rezultatul
incercdrilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor verbale
de lucrari ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari si

dispozitii de santier, etc);

ix.  procesele verbale de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor si a structurii de rezistenta,

procesele verbale de admitere a fazelor determinante;

X.  expertiza tehnica, verificdri in teren sau cercetari suplimentare rezultate ca necesare, ca urmare

a unor accidente tehnice produse in cadrul executiei;
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xi.  caietele de atasament, jumalul principalelor evenimente (inundatii, cutremure, temperaturi

exesive etc);
xii. ~ documentatia tehnica privind receptia;
xiii. ~ procesele verbale de receptie precum si anexele lor;

xiv.  alte acte incheiate ca urmare a cererii comisiilor de receptie prin care se prevad verificdri sau

cercetari suplimentare.
Gradul de asumare a calitatii lucrarilor executate
a) Intervalul minim intre doud lucrdri de intretinere realizate pe acelasi tronson de drum: 2 ani;
b) Intervalul minim intre doud lucrdri de reparatii curente realizate pe acelasi tronson de drum: 3 ani;
¢) Intervalul minim intre doud lucrari de intretinere realizate pe acelasi pod : 2 ani.
Gradul de indeplinire a termenelor de executie

a) Durata minimd de executie/proiectare pentru lucrdrile de fintretinere drumuri (plombe

locale,badijiondri fisuri): 1 zi/1000mp;

b) Durata minima de executie/proiectare pentru lucrarile de reparatii curente,la drumuri (covor asfaltic 2

straturi+rep.locale infrastructura): 1 zi/1000mp;

c) Durata minimd de executie pentru lucrérile de intretinere/proiectare la un pod (reparatii locale la

parapeti, guri de scurgere, hidroizolatie si rosturi de dilatatie): 30 zile;
d) Durata minimd de interventie pentru curdtat manual al zdpezii: 5 ore;
e) Durata minimd de interventie pentru curdtat mecanizat al zapezii : 6 ore;

f) Durata minimd de interventie pentru combaterea poleiului prin imprastiere de materiale

antiderapante: 6 ore.
Gradul de respectare a lucrdrilor in termenul de garantie

a) Termenul minim de garantie pentru lucrérile de intretinere. la drumuri (plombe locale,badijionari

fisuri) : 1 an;
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b) Termenul minim de garantie pentru lucrdrile de reparatii curente,la drumuri (covor sfaltic 2

straturi+rep.locale infrastr): 2 ani;

c¢) Termenul minim de garantie pentru lucrdrile de intretinere, la poduri : ( reparatii parapeti, guri de

scurgere, hidroizolatie si rosturilor de dilatatie): 1 an.
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3 LISTA CU DRUMURILE PROPUSE PENTRU MODERNIZARE
3.1 Considerente generale

Modernizarea drumurilor se propune, conform listei de mai jos, pentru arterele de circulatie care au
fost incadrate, in urma studiului de actualizare a starii de viabilitate, intr-o stare tehnicd la care lucrdrile de
intretinere si reparatii nu mai pot produce rezultate pozitive, astfel incat, avand in vedere principiul utilizarii

cu eficientd a fondurilor publice, este necesara modernizarea lor, prin efectuarea unor cheltuieli de capital.

In conformitate cu prevederile standardului de cost pentru modernizarea drumurilor judetene
incadrate in clasa tehnica Ill-V indicativ SCOST-07/MDRT, (Anexa nr.2.17 la Hotdrarea Guvernului

nr.363/2010), acesta se adreseaza ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii in conditii de

eficien{d economica;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere

tehnic obiectivului de referinta;

c) ghidare in analiza ofertelor de cdtre membrii comisiilor de evaluare in vederea adjudecérii contractelor
privind executia lucrdrilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de

vedere tehnic obiectivului de referintg;

Acest standard se adreseaza si operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor in vederea contractdrii

lucrdrilor de constructii.

Tn situatia existentd drumurile propuse pentru modernizare au urmatoarea configuratie geometricd si

caracteristici tehnice:
e |dtime parte carosabila: 2 x3,0 m
e |atime acostamente: 2x 1,0 m
e |atime platforma: 8,0 m
e structura rutiera:
- 10-20 cm impietruire din material granular: piatra sparta si balast;

- Zone cu imbracaminti bituminoase cu grosimi cuprinse intre 8-16cm.
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B A e
Situatia proiectata urmareste:

* aducerea elementelor geometrice la valorile reglementate tehnic pentru un drum de clasa tehnica Ill,

IV sau V, in functie de nivelul traficului;

* realizarea unei suprafete de rulare cu planeitate corespunzatoare;

* sporirea capacitatii portante pentru a corespunde nivelului de trafic;

® suprapunerea traseului peste traseul existent.

Situatia proiectatd prevede :

* |dtime parte carosabild: 2 x3,0 m

e |atime acostamente: 2x 1,0 m

e latime platforma: 8,0 m

* panta transversald a partii carosabile 2,5% repartizata simetric fatd de axa drumului

* panta transversald a acostamentelor 4%

* clasa de trafic foarte greu: nivel de trafic de 1,0 — 3,0 m.o.s.( milioane osii standard 11.5 tone)

e structura rutiera :
- excavarea si evacuarea impietruirii existente pe grosime de 20 cm ( partea infestata cu pamant);
- asternerea unui strat separator din geotextil;
- strat inferior de fundatie din balast cu grosime de 30 cm;
- strat superior de fundatie din piatra sparta cu grosime de 25 cm;
- amorsare cu emulsie bituminoasa 0,9 kg / mp;
- strat de baza din mixtura asfaltica cu groéime de 6 cm AB2 plus 1,4-1,8 cm pentru reprofilare;
- strat de legdtura din beton asfaltic deschis (binder) cu grosime de 5 cm BAD25;

- strat de uzurd din beton asfaltic BA16 sau mixturd asfalticd stabilizatd cu fibre, MASF16, cu

grosimea de 4cm;
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- podete pentru asigurarea scurgerii apelor;

santuri de pamant in afara localitatilor;

santuri pereate in localitati;

accese n curti;

podete la drumuri laterale.
Caracteristici esentiale de calcul
Denumire clasd / nivel de performanta

Categoria de importantd conform HG nr.766/1997 (Regulament privind stabilirea categoriei de importanta

a constructiei) - C— normala.

Clasa tehnica (Ordinul ministrului transporturilor nr. 46 / 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind

stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice) - llI+ V.

Zona climatica (conform STAS 1709/1-90)- II.

Tipul de pdmant (conform STAS 1709/1-90) - P3.

Adancime de inghet (conform STAS 1709/1)-90 80 cm.

Teren de fundare (conform STAS 2914-84) Simbol 2, Calitate buna.

Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmatoarelor capitole din structura devizului general

al investitiei, aprobata prin Hotdrarea Guvernului nr. 28/2008:

- Cap. 1. - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- Cap. 2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului;
- Cap. 3. - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnic;

- Cap. 5. - Alte cheltuieli;

- Cap. 6. - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.
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Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmdatoarele capitole /subcapitole de

cheltuieli necuprinse in standardul de cost se iau in considerare urmatoareleniveluri maximale de

cheltuieli, exprimate in procent, astfel:

a) proiectare siinginerie: 3,0 % din valoarea investitiei de baza;
b) consultantd: 1,0 % din valoarea investitiei de baza;

c) asistentd tehnica: 1,5 % din valoarea investitiei de baza;

d) organizare de santier: 2,5 %;

e) cheltuieli diverse si neprevizute: 10,0 %.

Valoarea cheltuielilor prevdzute la lit.d) si e) se stabileste conform prevederilor ,Metodologiei privind
elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrdri de interventii, Anexa nr.4 la Hotdrarea

Guvernului nr.28/2008.

3.2 Lista drumuri propuse pentru modernizare

Avand in vedere cele susmentionate, propunem, pentru modernizare, urméatoarele drumuri:

Nr.crt. | Nr.Drum Traseul drumului Lungime (km)
1 DJ101 Limitd judet lifov — Fierbinti — Dridu - Jilavele 22,10
2 DJ203B Manasia — Gérbovi — Valea Mdcrisului — Grindu (DJ102H) 30,15
3 DJ302 Limitd judet Cdldrasi — Rosiori — Movilita (DN2) — Dridu (DJ101) 23,68
4 DJ306 Limitd judet Cdldrasi — Albesti — Andrdsesti — Gheorghe Doja — 30,70

Crunti — Reviga (DJ102H)

5 DJ313 Limitd judet Cdldrasi — Horia — Axintele (DJ201) 12,40
6 DJ402 Limitd judet Caldrasi — Sinesti (DN2) - Limitd judet lifov 9,72
Total: 128,75 km
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4 Actualizarea starii de viabilitate a drumurilor judetene - decembrie 2014

REZUMAT

Mentinerea retelei de drumuri existente la standarde tehnice corespunzatoare reprezinta o preocupare

prioritara pentru administratiile de drumuri.

Fondurile reduse limiteaza numadrul lucrdrilor de reparatii si reabilitari, astfel incadt degradarile se

accentueaza si, implicit, cresc foarte mult costurile necesare intretinerii.

Tn acest context, administratiile de drumuri incearca s3 realizeze un echilibru intre programul de activit3ti

de intretinere si reabilitare necesare si cele realizabile.

Lucrarea prezinta rezultatele investigatiilor pentru evaluarea stdrii tehnice, metodologia de analiza
financiara si economicd a retelei de drumuri judetene lalomita, prioritizarea drumurilor si selectarea celor mai

eficiente drumuri care urmeaza sa fie reabilitate, in limitele unui buget prestabilit.

Lucrarile obligatorii de intretinere si reparatii au fost stabilite in functie de clasa starii tehnice, conform
»Instructiunilor tehnice privind determinarea stdrii tehnice a drumurilor moderne CD 155-2000” si a

“Normativului privind intretinerea si repararea drumurilor publice 554/2002”.

Necesitatile de reabilitare s-au stabilit pe baza capacitatii portante si a clasei tehnice a drumului,

conform specificatiilor tehnice in vigoare.

Analiza pentru stabilirea prioritatilor de intretinere a fost realizatd utilizdnd conceptul de “analiza ciclului
de viatd”, pentru 2 rate de actualizare de 5% si 10%, perioada de analiza fiind de 20 ani. Se precizeazd ca in

cadrul studiului prioritizarea este facutd din punct de vedere economic.

Prioritizarea din punct de vedere tehnic implica o analiza la nivel strategie. Tinand cont de starea tehnica
actuald a retelei de drumuri din judetul lalomita, nu se poate face o prioritizare prin analiza la nivel de

strategie.

Tn ceea ce urmeazi, va fi prezentatd starea de viabilitate a drumurilor judetene, in conformitate cu

rezultatele investigatiilor efectuate.
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4.1 Drumul judetean 101

Categoria si numdrul drumului
DJ101

Traseul drumului
Limita judet Ilfov — Fierbinti — Dridu - Jilavele
Lungime totald, in kilometri:
22,100
Imbrédcaminti in kilometri:
Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbracdminti, méasurate la kilometru.
1. Km 37+600-52+100, Limita judet Ilfov — Fierbinti
a. beton asfaltic 14,50 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — MEDIE;
2. Km 52+100 - 59+700, Fierbinti — Dridu -Jilavele
a. Tmbrdacaminti asfaltice 7,60 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — BUNA;
Lucrdri de artd

Pod aflat in lucrari de consolidare.

4.2 Drumul judetean 101B

Categoria si numdrul drumului

DJ101B
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Traseul drumului
Limita judet lifov — Brazii — Maia — Adancata - DN1D
Lungime totald, in kilometri:

19,000

Imbrédcdminti in kilometri:
Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbracaminti, masurate la kilometru.
1. Km 47+000 —49+000, Limita judet lifov — Brazii
a. Impietruire — 2,00 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — REA;
2. Km 49+000 - 55+700, Brazii - Maia
a. Tmbrdcaminti asfaltice 6,70 km;
b. numadr de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — REA;
3. Km 55+700 - 62+100, Maia - Adancata
a. betoane asfaltice 6,40 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — MEDIE;
4. Km 62+100 —66+000, Adancata — DN1D
a. Tmbrdcdminti asfaltice 3,90 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — MEDIE;
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4.3 Drumul judetean 101U

Categoria si numdrul drumului

DJ101U

Traseul drumului

Fierbinti Targ (DJ101) — Fierbintii de Jos — Maia (DJ101B)

Lungime totald, in kilometri:
7,250

Imbrdcdminti in kilometri:

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbracdminti, masurate la kilometru.

1. Km 0+000 — 1+275, Fierbinti Targ — Fierbintii de Jos
a. beton asfaltic — 0,800 km;
b. Tmbracaminti asfaltice — 0,475km;
c. stare de viabilitate a drumului — MEDIE;
d. numar de benzi de circulatie - 2
2. Km 1+275 - 7+250, Fierbintii de Jos — Maia (DJ101B)
a. Tmbrdacaminti asfaltice — 5,975 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — MEDIE;
Lucrdri de artd

Pod cu o singura banda, aflat la km 6+950.

4.4 Drumul judetean 102H

Categoria si numdrul drumului
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DJ102H

Traseul drumului

Limita judet Buzau — Grindu — Colelia — Cocora — Reviga — Milosesti —

DN2C
Lungime totald, in kilometri:
39,250

Imbrécdminti in kilometri:

Se refera la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbracdminti, masurate la kilometru.

1. Km 40+500 - 45+400, Limita judet Buzdau — Grindu

a. Tmbracaminti asfaltice — 5,400 km;

b. stare de viabilitate a drumului — MEDIE;

c. numar de benzi de circulatie - 2

2. Km 45+400 - 64+800, Colelia — Cocora — Reviga

a. Tmbracaminti asfaltice — 19,400 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — REA;

3. Km 64+800 +- 78+400 Milosesti

a. Tmbrdcaminti asfaltice — 13,600 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — REA;

4. Km 78+400 — 79+250 Milosesti — DN2C

a. Tmbracaminti asfaltice — 0,850 km;
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b. numar de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — MEDIE;
4.5 Drumul judetean 201
Categoria si numdrul drumului

DJ201

Traseul drumului

Cosereni — Axintele — Orezu (DJ201B) — Borduselu — Albesti — Buesti —
Ivanesti — Ciulnita (DN21) — Cosambesti — Marculesti — Suditi — Saveni -

Tandarei
Lungime totald, in kilometri:
98,000
Imbrécdaminti in kilometri:
Se refera la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbracaminti, masurate la kilometru.
1. Km 0+000 —21+100, Cosereni - Axintele
a. Tmbrdacdaminti asfaltice — 21,000 km;
b. numadr de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — MEDIE;
2. Km 21+100 - 334000, Axintele - Orezu
a. Tmpietruire — 5,900 km;
b. drum de pamant - 6,000 km
c. numar de benzi de circulatie - 2

d. stare de viabilitate a drumului — REA;
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3. Km 334000 - 35+400, Orezu

a. beton asfaltic — 2,400 km;

b. numadr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — BUNA

4. Km 35+400 —42+950, Orezu — Borduselu

a. Impietruire — 7,550 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — BUNA

5. Km 42+950 - 57+000, Borduselu — Buesti

a. beton asfaltic— 11,500 km:;

b. Tmbracaminti asfaltice — 2,550 km;

c. numar de benzi de circulatie - 2

d. stare de viabilitate a drumului — BUNA

6. Km 574000 — 70+650, Ivanesti — Ciulnita

a. Tmbrdacdminti asfaltice — 13,650 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — MEDIE

7. Km 71+000 — 84+000 -, Ciulnita — Marculesti

a. beton asfaltic—2,000 km;

b. Tmbracaminti asfaltice — 11,000 km;

¢. numar de benzi de circulatie - 2

d. stare de viabilitate a drumului — MEDIE
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8. Km 84+000 —98+000 -, Marculesti - Tandarei
a. beton asfaltic — 14,000 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — BUNA
9. Km 70+650 — 714000 -, Marculesti - Tanddarei, suprapunere pe DN21
a. beton asfaltic — 0,350 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — BUNA
Intersectii cu calea feratd
Pasaj inferior H=4,00, km 97+620.
4.6 Drumul judetean 201A
Categoria si numdérul drumului

DJ201A

Traseul drumului

Cosereni — Moldoveni — Patru Frati — Adancata - Limita judet Prahova

Lungime totald, in kilometri:
18,750
Imbrédcdminti in kilometri:
Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbracdminti, masurate la kilometru.
1. Km 0+000 — 5+000, Cosereni - Moldoveni
a. beton asfaltic — 5,000 km;
b. stare de viabilitate a drumului — BUNA;
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c. numar de benzi de circulatie - 2

2. Km 5+000 - 15+250, Moldoveni - Adancata

a. beton asfaltic— 10,250 km;

b. numadr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — BUNA;
3. Km 17+150 —18+750, Adancata — Limita Judet Prahova

a. beton asfaltic — 1,600 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — BUNA;
4. Km 15+250 —17+150, Suprapunere pe DJ101B

a. beton asfaltic — 1,900 km;

b. numadr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — BUNA;

4.7 Drumul judetean 201B

Categoria si numdrul drumului
DJ201B

Traseul drumului

Ciochina (DN2A) — Orezu (DJ201) — Rasi - Limita judet Calarasi

Lungime totald, in kilometri:

19,000

Imbrdcdminti in kilometri:

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbracdminti, méasurate la kilometru.
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1. Km 0+000-5+700, Ciochina (DN2A) — Orezu (DJ201)
a. beton asfaltic 5,70 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — BUNA;
2. Km 8+100 - 19+000, Orezu (DJ201) — Rasi - Limitd judet Calarasi
a. Tmbracaminti asfaltice 10,90 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — BUNA;
3. Km 5+700 - 8+100, Suprapunere pe DJ201
a. Tmbrdcaminti asfaltice 2,40 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — BUNA;

4.8 Drumul judetean 203B

Categoria si numdrul drumului
DJ203B

Traseul drumului

Manasia — Garbovi — Valea Macrisului — Grindu (DJ102H)

Lungime totald, in kilometri:

30,150

Imbrédcdminti in kilometri:

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbracaminti, masurate la kilometru.
1. Km 0+000-10+700, Manasia - Garbovi

57
Elaborator: SC PENTACONS SRL Bucuresti



Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice pentru intretinere si reparatii drumuri judetene
B
a. Tmbrdcaminti asfaltice 10,70 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — MEDIE;
2. Km 10+700 - 12+500, Garbovi
a. Tmbrdacaminti asfaltice 1,80 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — BUNA;
3. Km 12+500 - 30+150, Garbovi — Valea Macrisului — Grindu (DJ102H)
a. Tmbrdcaminti asfaltice 17,65 km;
b. numadr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — REA;

4.9 Drumul judetean 203E

Categoria si numdrul drumului
DJ203E

Traseul drumului
Cazanesti — Cocora - Limita judet Buzau
Lungime totald, in kilometri:
21,325
Imbrécdaminti in kilometri:
Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbracaminti, masurate la kilometru.
1. Km 0+000-12+800, Cazanesti - Cocora
a. Tmbrdcdaminti asfaltice 12,80 km;
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b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — REA;
2. Km 14+075 - 14+675, Cocora

a. 1mbrdacaminti asfaltice 0,60 km;

b. numadr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — BUNA;
3. Km 14+675 —21+325, Cocora - Limitd judet Buzau

a. Tmbracaminti asfaltice 6,65 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — REA;
4, Km 12+800 - 14+675, Suprapunere pe DJ102H

a. Imbracaminti asfaltice 1,875 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — BUNA;

4.10 Drumul judetean 203F

Categoria si numdrul drumului
DJ203F

Traseul drumului

Grivita (DN2C) — Smirna — lazu (DN21) — Scanteia — Valea Ciorii — DN21
Lungime totald, in kilometri:

25,350

Imbrécéminti in kilometri:
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Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbracaminti, masurate la kilometru.

1. Km 0+000-11+100, Grivita —Smirna - lazu

a. Tmbrdacdminti asfaltice 11,10 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — MEDIE;
2. Km 11+100-21+500, Scanteia — Valea Ciorii

a. Tmbrdcdaminti asfaltice 10,40 km;

b. numadr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — REA;
3. Km 214500 —22+700, Valea Ciorii

a. Tmbrdcaminti asfaltice 1,20 km;

b. numadr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — MEDIE;
4, Km 22+700 - 25+350, Valea Ciorii— DN21

d. Tmbrdacaminti asfaltice 2,65 km;

e. numar de benzi de circulatie - 2

f. stare de viabilitate a drumului — REA;

Intersectie la nivel cu calea ferata.

4.11 Drumul judetean 2031

Categoria si numdrul drumului

DJ203lI

Traseul drumului
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Limita judet Buzau - Garbovi
Lungime totald, in kilometri:
2,500
Imbrdcdminti in kilometri:
Se refera la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbracaminti, masurate la kilometru.
1. Km 39+950 —42+450, Limita judet Buzdu - Garbovi
a. Tmbrdcaminti asfaltice 2,50 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — BUNA;

4.12 Drumul judetean 211

Categoria si numdrul drumului
DJ211

Traseul drumului
Grivita (DN2C) — Traian - Limita judet Buzau
Lungime totald, in kilometri:
9,300
Imbrécdminti in kilometri:
Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbrdacaminti, masurate la kilometru.
1. Km 0+000 - 6+970, Grivita — Traian
a. Tmbrdcaminti asfaltice 6,97 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2
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c. stare de viabilitate a drumului — REA;
2. Km 6+970 - 8+470, Traian

a. Imbracaminti asfaltice 1,50 km;

b. numadr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — REA;
3. Km 8+470 —9+300, Traian - Limita judet Buzau

a. Tmbracaminti asfaltice 0,83 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — REA;

4.13 Drumul judetean 212

Categoria si numarul drumului
DJ212

Traseul drumului

Limita judet Braila — Luciu — Mihail Kogalniceanu — DN2A - Tandarei —

Platonesti — Movila — Fetesti

Lungime totald, in kilometri:

48,300

Imbrécdminti in kilometri:

Se refera la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbrdacaminti, masurate la kilometru.
1. Km 59+530 - 62+830, Limita judet Braila — Luciu

a. Beton asfaltic 3,30 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2
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c. stare de viabilitate a drumului — BUNA;
2. Km 62+830 - 69+830, Luciu — Mihail Kogdlniceanu
a. Drum de pamant 7,00 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — REA;
3. Km 69+830 — 73+830, Mihail Kogadlniceanu — Fetesti
a. mbracaminti asfaltice 4,00 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — BUNA
4. Km 77+830 - 107+830, - Mihail Kogalniceanu — Fetesti
d. Tmbrdcaminti asfaltice 30,00 km;
e. numar de benzi de circulatie - 2
f. stare de viabilitate a drumului — BUNA
5. Km 73+830 —77+830, suprapunere pe DN2A
g. Tmbrdcaminti asfaltice 4 km;
h. numadr de benzi de circulatie - 2

i. stare de viabilitate a drumului — BUNA

4.14 Drumul judetean 213

Categoria si numdrul drumului
DJ213

Traseul drumului

DN2A - Gura lalomitei — Luciu
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Lungime totald, in kilometri:
7,900
Imbrédcdminti in kilometri:
Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbracaminti, masurate la kilometru.
1. Km 0+000 - 7+900, Limitd judet Bradila — Luciu
a. Beton asfaltic 7,90 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — REA,;

4.15 Drumul judetean 213A

Categoria si numdrul drumului
DJ213A

Traseul drumului

Limita judet Calarasi — Marculesti — Bucu — Gheorghe Lazar — Scanteia —

DN21
Lungime totald, in kilometri:
42,180
imbrédcdminti in kilometri:
Se refera la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbracaminti, masurate la kilometru.
1. Km 17+800 —31+100, Limita judet Calarasi — Marculesti

a. Drum de pamant 13,30 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2
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c. stare de viabilitate a drumului — REA;
2. Km 31+100 - 34+420, Marculesti

a. Tmbracaminti asfaltice 0,32 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — BUNA;
3. Km 32+050 —37+230, Mdrculesti - Bucu

a. Beton de ciment 4,00 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — REA;
4. Km 41+630 —44+850, Bucu — Gheorghe Lazar

a. Tmbrdacdminti asfaltice 3,22 km;

b. numadr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — MEDIE
5. Km 44+850 —55+730, Gheorghe Lazar - Scanteia

a. Drum de pamant 10,88 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — REA
6. Km 56+980 —59+980, Scanteia —DN21

a. Tmbrdcaminti asfaltice 1,10 km;

b. Tmpietruire 1,90 km;

c. numar de benzi de circulatie - 2

d. stare de viabilitate a drumului — REA
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7. Km 31+420 - 32+050, suprapunere pe DJ201

a. Tmbrdcdaminti asfaltice 0,63 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — MEDIE
8. Km 37+230-41+630, suprapunere pe DN2A

a. beton asfaltic 4,40 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — MEDIE
9. Km 55+730 — 56+980, suprapunere pe DJ203F

a. Tmbracaminti asfaltice 1,25 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — REA

4.16 Drumul judetean 302

Categoria si numdrul drumului
DJ302

Traseul drumului

Limita judet Calarasi — Dragoiesti — Rosiori — Movilita (DN2) — Dridu
(DJ101)

Lungime totald, in kilometri:

23,680

Imbrdcdminti in kilometri:

Se refera la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbracaminti, masurate la kilometru.

66
Elaborator: SC PENTACONS SRL Bucuresti



Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice pentru intretinere si reparatii drumuri judetene
e e e e e e ]

1. Km 13+865 —15+695, Limita judet Cdldrasi — Dragoiesti

a. Drum de pamant 1,83 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — REA;
2. Km 15+695 —23+195, Rosiori

a. mbracaminti asfaltice 4,30 km;

b. numadr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — REA
3. Km 23+195 —27+495, Movilita — DN2

a. Tmbrdcaminti asfaltice 4,00 km;

b. numadr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — REA;
4. Km 30+025 —37+545, Dridu

a. Tmbracdaminti asfaltice 7,52 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — REA
5. Km 27+495 - 30+025, suprapunere pe DN2

a. beton asfaltic 2,53 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — MEDIE

4.17 Drumul judetean 306

Categoria si numarul drumului
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DJ306

Traseul drumului

Limita judet Calarasi — Albesti — Andrasesti — Gheorghe Doja — Crunti —

Reviga (DJ102H)
Lungime totald, in kilometri:
30,700
Imbrédcdminti in kilometri:
Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbracaminti, mdsurate la kilometru.
1. Km 32+950 —37++450, Limita judet Calarasi — Albesti
a. Drum de pamant 4,50 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — REA;
2. Km 37+450 - 42+500, Andrasesti
a. Tmbracaminti asfaltice 5,05 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — MEDIE
3. Km 42+500 — 48+500, Gheorghe Doja
a. Impietruire 6,00 km;
b. numdr de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — REA;
4. Km 48+500—56+600, Crunti

a. Drum de pamant 8,10 km;
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b. numadr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — REA
5. Km 56+600 — 63+650, Reviga DJ102H

a. Tmbrdacaminti asfaltice 7,05 km;

b. numadr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — REA

4.18 Drumul judetean 306A

Categoria si numdrul drumului
DJ306A

Traseul drumului
Borduselu — Ciochina (DJ201B) — Crunti (DJ306)
Lungime totald, in kilometri:
13,500
Imbrécdminti in kilometri:
Se refera la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbracaminti, masurate la kilometru.
1. Km 0+000 —4+100, Borduselu - Ciochina
a. Tmbrdcaminti asfaltice 4,10 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — REA;
2. Km 5+500 — 13+500, Crunti
a. Tmpietruire 8,00 km;
b. numadr de benzi de circulatie - 2
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c. stare de viabilitate a drumului — REA

3. Km 4+100 - 5+500, suprapunere pe DJ201B
a. Beton asfaltic 1,40 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — BUNA;

4.19 Drumul judetean 306B

Categoria si numdrul drumului
DJ306B
Traseul drumului
DN2A - Gheorghe Doja (DJ306)
Lungime totald, in kilometri:
6,650
Imbrédcdaminti in kilometri:
Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbracaminti, mdsurate la kilometru.
1. Km 0+000 — 6+650, DN2A — Gheorghe Doja
a. Tmbrdcdaminti asfaltice 6,65 km;

b. numadr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — REA;

4.20 Drumul judetean 313

Categoria si numdrul drumului
DJ313

Traseul drumului
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Limita judet Calarasi — Horia — Axintele (DJ201)

Lungime totald, in kilometri:
12,400
Imbrdcdminti in kilometri:
Se refera la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbracdminti, masurate la kilometru.
1. Km 22+607 —35+007, Limita judet Cdlarasi — Horia — Axintele (DJ201)
a. Tmpietruire 12,40 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — REA;

4.21 Drumul judetean 402

Categoria si numdrul drumului
DJ402

Traseul drumului
Limita judet Calarasi — Sinesti (DN2) — DN2 - Limita judet lifov
Lungime totald, in kilometri:
9,72
Imbrdcdminti in kilometri:
Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbracaminti, masurate la kilometru.
1. Km 53+700 - 61+740, Limita judet Caldrasi — Sinesti
a. beton de ciment 8,04 km;

b. numar de benzi de circulatie - 2
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c. stare de viabilitate a drumului — REA;

2. Km 61+880 — 63+420, DN2 - Limita judet Ilfov
a. beton asfaltic 1,56 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2
c. stare de viabilitate a drumului — BUNA;
3. Km 61+740 — 61+860, suprapunere DN2
a. beton asfaltic 0,12 km;
b. numar de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului — BUNA;

5 MEMORIU TEHNIC

Listele de cantitdti si devizele confidentiale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile HG nr.28/2008
privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari
de interventii si aleOrdinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din
Hotdrdrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru

obiective de investitii si lucrari de interventii.

Listele de cantitati si devizele confidentiale vor fi intocmite, in functie de prioritizarea lucrarilor, pentru o
perioada de 3 (trei) ani. Listele de cantitati vor cuprinde formularele F1 (centralizatorul cheltuielilor pe
obiectiv), F2 (centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari) si F3 (liste de cantitdti pe categorii de lucrari,

inclusive constructii provizorii, organizare de santier).

SC PENTACONS SRL

Ing.Valentin URLAN
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