
Judelul lalomila
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DOCUMENTATIE DE ATR|BU|RE
A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

"Modernizare 9i reabilitare drum judelean DJ 102H km 65+317 -78+862"

I CAIETE DE SARCINI
II CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII- CONTRACT CADRU'
ilr Fr$A DE DATE A ACHTZITTEI
tv FoRMULARE $r MODELE
1V.1. Scrisoare de inaintare - formutar nr"1;
lV.2 Scrisoare de garangie bancari de participare- formular nr.2;
|V.3. Declarafie privind eligibilitatea- formular nr.3;
1V.4. Declaralie privind neincadrarea in situaliile prevdzute la art.181, din
O.U.G. nr.3412006 cu modificarile si completarile ulterioare - formular nr.4;
1V.5. Declaralie privind calitatea de participant la procedurd - formular nr.S;
1V.6. Certificat de participare la licitalie cu oferti independenti - formular
nr.5;
1V.7. Declaralie privind dispozili i le art.59n1 din O.U.G. nr. 3412006, cu
modificdrile gicompletiri le ulterioare - formular nr.7;
1V.8. Informaliigenerale - Formular nr.8;
1V.9. Lista principalelor lucriri executate in ultimii 5 ani- formular nr.9;
|V.10. Experien!5 similari - formular nr.10;
1V.11. Declaralie privind utilajele, instalafii le, echipamentele tehnice de care
dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzdtoare a contractului
de lucriri - formular nr.L2;
lV.L2 Declaralie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat gi al

cadrelor de conducere - formular nr.13;
1V.13. Declaralie privind partea/pirli le din contract care sunt indeplinite de
subcontractanli gi specializarea acestora - formular nr.t4;
|V.14. Acord de subcontractare - formular nr. 14A;
1V.15. Acord de asociere - formular nr.15;
|V.16. Formular de oferti- formular nr.15;
1V.17. Declaralie privind condili i le de munci gi de proteclie a muncii - formular
nr. L7;
1V.18. Scrisoare de garanlie bancari de buni execulie - formular nr.18.

Notd: Toate formuldrele vor fi prezentdte gi completate in mod corespunzdtor.
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material geocompozit

fundatie existenta dupa frezarea asfaltului vechi

structura rutiera

reabilitata

5 cm beton asfaltic BA16, SR 174

6 cm anrobat bituminos AB2 , SR 7970

6 cm binder  BAD25, SR 174

DETALIU A

SCARA 1:20

20 cm piatra sparta, SR 667

Pc/2 = 3.00 m 1.00 m

Acostament Parte carosabila AcostamentParte carosabila

Platforma = 8.00 m

SCARA 1:50

Pc/2 = 3.00 m1.00 m

Acostament

PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. 1 - DJ 102H

Se aplica: Km 66+483.00 - Km 74+960.00

DETALIU A

4.0%

2.5%

4.0%

2

:

3

zona de siguranta

1

:

1

1
5

50

3
0

sant la marginea platformei, neamenajat, 

 conform
STAS 10796/2-79

10 cm piatra sparta

umplutura din pamant

5 cm nisip

50

4.0
%

2.5%

4.0
%

2

:

3

zona de siguranta

1

:

1

1
5

50

3
0

sant la marginea platformei, neamenajat, 

 conform
STAS 10796/2-79

10 cm piatra sparta

umplutura din pamant

5 cm nisip

50

 - A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

VERIFICATOR/

EXPERT

NUME SEMNATURA CERINTA
REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

SPECIFICATIE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNATURA

Data:

Scara:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Titlu plansa:

Proiect nr.

Faza:

Plansa nr.

2013

S.C. RUTEXPERT SRL
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

PT+DE

02/2013

ING. CORNEL TOMA

ING. CORNEL TOMA

5.1

Modernizare si reabilitare drum judetean DJ 102H,

Km 66+317.00 - Km 78+862.00

Profil transversal tip nr.1

1: 50

1: 20

ING. ANDREI DIACONU



Pc/2 = 3.00 m 1.00 m

Acostament Parte carosabila AcostamentParte carosabila

4.0%

2.5%

Platforma = 8.00 m

PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. 2 -  DJ 102H

SCARA 1:50

Se aplica: Km 74+960.00 - Km 76+661.00

                 Km 78+450.00 - Km 79+250.00

material geocompozit

sistem rutier  reparat

structura rutiera

reabilitata

5 cm beton asfaltic, BA16, SR 174

cca.4 cm beton asfaltic BA8 pentru egalizare, SR 174

6 cm binder, BAD25, SR 174

DETALIU A

SCARA 1:20

Pc/2 = 3.00 m1.00 m

Acostament

2

:

3

zona de siguranta

1

:

1

1
5

50

3
0

sant la marginea platformei, neamenajat, 

 conform
STAS 10796/2-79

DETALIU A

4.0
%

2.5%

2

:

3

zona de siguranta

1

:

1

1
5

50

3
0

sant la marginea platformei, neamenajat, 

 conform
STAS 10796/2-79

10 cm piatra sparta

umplutura din pamant

5 cm nisip

50

10 cm piatra sparta

umplutura din pamant

5 cm nisip

50
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VERIFICATOR/

EXPERT

NUME SEMNATURA CERINTA
REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

SPECIFICATIE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNATURA

Data:

Scara:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Titlu plansa:

Proiect nr.

Faza:

Plansa nr.

2013

S.C. RUTEXPERT SRL
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

PT+DE

02/2013

ING. CORNEL TOMA

ING. CORNEL TOMA

5.2

Profil transversal tip nr.2

1: 50

1: 20

Modernizare si reabilitare drum judetean DJ 102H,

Km 66+317.00 - Km 78+862.00
ING. ANDREI DIACONU



Pc/2 = 3.00 m 1.00 m

Acostament Parte carosabila AcostamentParte carosabila

Platforma = 8.00 m

PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. 3 - DJ 102H

SCARA 1:50

Se aplica:  Km 76+661.00 - Km 78+450.00

material geocompozit

sistem  rutier reparat

structura rutiera

reabilitata

5 cm beton asfaltic, BA16, SR 174

cca.4 cm beton asfaltic BA8 pentru egalizare, SR 174

6 cm binder, BAD25, SR 174

DETALIU A

SCARA 1:20

Pc/2 = 3.00 m1.00 m

Acostament

2.5%

DETALIU A

2.5% 2.5%

4.0%

2.5%

zona de siguranta

1

:

1

1
5

3
0

1

:

3

10 cm piatra sparta

umplutura din pamant

5 cm nisip

2550

5 cm nisip

12 cm beton simplu

2.5%

4.0
%

2.5%

zona de siguranta

1

:

1

1
5

3
0

1

:

3

10 cm piatra sparta

umplutura din pamant

5 cm nisip

25 50

5 cm nisip

12 cm beton simplu
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VERIFICATOR/

EXPERT

NUME SEMNATURA CERINTA
REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

SPECIFICATIE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNATURA

Data:

Scara:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Titlu plansa:

Proiect nr.

Faza:

Plansa nr.

2013

S.C. RUTEXPERT SRL
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

PT+DE

02/2013

ING. CORNEL TOMA

ING. CORNEL TOMA

5.3

Profil transversal tip nr.3

1: 50

1: 20

Modernizare si reabilitare drum judetean DJ 102H,

Km 66+317.00 - Km 78+862.00
ING. ANDREI DIACONU
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URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP A LUCRĂRILOR 

 
Beneficiarul are obligaţia urmăririi comportării în timp al lucrării conform Normativului privind 

urmărirea comportării în timp a construcţiilor, indicativ P130/1997. Lucrările de drumuri se încadrează, 
conf. normativului P130/1997, în categoria URMĂRIRE CURENTĂ. Beneficiarul are obligaţia întocmirii, 
păstrării şi actualizării Cărţii construcţiei, care cuprinde documentaţia de proiectare, de execuţie şi de 
urmărire a comportării în timp. În cadrul documentaţiei de execuţie, vor fi ataşate procesele verbale de 
recepţie a fazelor determinante, procesele verbale pentru lucrări ascunse, documentele privind calitatea  
materialelor puse în opera, rezultatele probelor de laborator privind gradul de comportare  a patului 
pavajelor şi dispoziţiile de şantier date de proiectant pe parcursul execuţiei. 
       

Urmărirea comportării în timp a lucrărilor de drumuri consta în: 
 
TERASAMENTE 
 
      Urmărirea stării terasamentelor, cu indicarea poziţiei şi lungimii pe care au apărut degradări constând 
din cedarea patului pavajelor. 
Datele se înregistrează sub forma de fise sau grafice şi se păstrează pe suport magnetic. 
Observaţiile se fac lunar şi după producerea unor evenimente (ploi torenţiale, cutremure, etc.) 
 
SISTEM RUTIER 
 
      Urmărirea apariţiei  de denivelări  sau făgaşe, cu indicarea datei când a fost făcuta constatarea, 
poziţia şi dimensiunile degradării. 
Urmărirea cedărilor sistemului rutier, cu indicarea datei, poziţiei şi dimensiunilor. 
Urmărirea gradului de degradare (erodare sau dislocare), a bordurilor de încadrare a carosabilului şi 
trotuarelor. 
Masurile se vor face lunar şi după producerea unor  evenimente. 
 
SCURGEREA APELOR 
 
     Urmărirea  stării tehnice a lucrărilor de scurgere şi evacuare a apelor pluviale, verificându-se periodic 
daca rigolele sunt curăţite şi modul de funcţionare a gurilor de scurgere. 
Verificarea se face lunar şi după ploi mari şi ninsori  abundente. 
 
SIGURANŢA CIRCULAŢIEI 
 
     Beneficiarul va stabili, în limitele legii regulile de circulaţie a autovehiculelor în incinta astfel încât sa fie 
evitate accidentele de circulaţie şi se va urmări aplicarea lor. 
Beneficiarul va asigura dirijarea fluxurilor de autovehicule şi pietoni prin indicatoare şi marcaje rutiere, 
urmărind starea lor tehnica şi luând masuri de remediere. 
Se va urmări modul cum se face curăţirea amprizei drumului privind îndepărtarea materialelor depuse 
(noroi, frunze, etc.) de pe carosabil (în special de la rigole) şi de trotuare. 
Se va verifica starea căminelor şi capacelor din ampriza, în vederea prevenirii unor accidente. 
Datele se înregistrează sub forma de fise sau grafice. 
Urmărirea stării tehnice se face lunar şi după producerea unor evenimente (accidente, intervenţii în 
partea carosabila etc.). 
 
 MASURI GENERALE DE URMĂRIRE A STĂRII TEHNICE A DRUMURILOR 
 
 
      În scopul menţinerii reţelei rutiere în buna stare de exploatare şi de siguranţa a circulaţiei este 
necesara urmărirea permanenta a comportării cailor circulabile pentru depistarea zonelor unde  trebuie 
sa se intervină operativ cu lucrări de remediere sau cu reparaţii mai ample care trebuie planificate. 
      Se menţionează în mod deosebit necesitatea investigării stării tehnice a drumurilor în perioada de 
trecere spre sezonul rece – lunile septembrie şi octombrie-precum şi de perioada de trecere de  la 
sezonul rece la sezonul cu temperaturi ridicate – lunile martie şi aprilie. În cazul constatării unor situaţii 
care pot determina degradări ale structurii rutiere în perioada următoare investigaţiilor, se vor lua de 
urgenta masuri de prevenire a degradărilor, prin lucrări de întreţinere sau reparaţii chiar daca acestea 
suplimentează frecventa lucrărilor . 
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      În categoria masurilor generale de urmărire se evidenţiază: 
 

1. Revizii curente şi intervenţii operative pentru înlăturarea defecţiunilor caii în stare incipienta, 
executate de echipe mobile precum şi revizii periodice sau speciale. 

2. Instalarea, întreţinerea şi supravegherea mijloacelor de înregistrare automata a traficului precum 
şi organizarea periodica a recensămintelor şi anchetelor de circulaţie pe arterele principale. 

3. Determinarea periodica prin măsurători la intervale de 2 ani, a planeităţii şi denivelărilor 
suprafeţelor carosabile şi compararea cu  prevederile din normele tehnice referitoare la aberaţiile 
admisibile în sens longitudinal şi transversal. 

4. Determinări efectuate la intervale de 2 ani privind capacitatea  portanta a structurilor rutiere 
pentru arterele principale prin măsurători de deflectometrie sau deflectografie şi efectuarea de 
sondaje pentru  determinarea grosimii şi calităţii straturilor rutiere şi influentei apelor de suprafaţa 
sau subterane asupra acestora. 

5. Aplicarea unui sistem de monitorizare a stării tehnice a structurii rutiere pentru gestiunea şi 
planificarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. Starea tehnica a străzii se cuantifica şi se clasifica 
în conformitate cu prevederile normativului AND 540. 

6. Întocmirea şi completarea la zi a cărţii tehnice a drumurilor, care trebuie caracteristice lucrărilor 
de reparaţii periodice. În acest sens se va constitui o banca de date tehnice care va fi actualizata 
la fiecare intervenţie asupra drumurilor.   
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MEMORIU TEHNIC – COMPLETARE SENS GIRATORIU 

Soluţia propusă 

a. Geometria intersecţiei 

La proiectarea elementelor geometrice ale sensului giratoriu s-au respectat pe cat 

posibil prevederile Normativului pentru amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumuri 

publice. 

Astfel, au rezultat următoarele elemente geometrice: 

� Raza exterioară      12.00 m 

� Raza interioară      6.00 m 

� Supralărgire       2.00 m 

� Panta transversala pe zona carosabila   2.0 % 

b. Structura rutieră  

Soluţiile pentru structura rutieră au fost adoptate în conformitate cu prevederile  

Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (PD 177-

2001 şi în corelare cu structurile adoptate pe traseul DJ 102H, tronsonul 1:  

Km 66+483.00 – Km 74+960.00.   

 

Pentru zona carosabila din giraţie se va păstra zestrea existentă; se va freza in 

întregime stratul existent de asfalt, se va reutiliza împreună cu stratul de piatra existent 

si se va completa cu straturi noi, o structură rutieră flexibilă după cum urmează:  

- 20 cm piatră spartă; 

- 6 cm AB2; 

-  material geocompozit pentru prevenirea/întârzierea apariţiei/transmiterii 

fisurilor conform SR EN 15381/2009; (Rt long + trans=50 kN/m, tensiunea de 

întindere la o deformaţie de 3%, min. 12 kN/m) 
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- 6 cm BAD 25; 

-  BA 16 (variabil, pentru obţinerea pantelor, minim 5 cm) 

 

Pentru zona de supralărgire se propune un pavaj din pavele autoblocante pe un strat 

de beton de ciment. 

 

Spaţiul verde; amenajări moderne ale zonelor verzi 

• Spaţiul verde proiectat (insula centrală) înglobează în geometria sa o 

zona verde centrala; amenajarea spaţiului verde se va face prin aducerea 

de pământ vegetal, ecologizarea zonei prin plantarea de flori. 

 
 

Întocmit, 

 Ing. Cornel TOMA 
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MEMORIU TEHNIC GENERAL 

 

 

1. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR 

  

1.1. ELEMENTE GENERALE 

 

1.1.a. Denumirea investiţiei 

„Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 102H, Km 66+317.00 –Km 78+862.00”  

 

1.1.b. Elaborator 

S.C. RUTEXPERT SRL BUCUREŞTI 

 

1.1.c. Ordonatorul principal de credite 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 

 

1.1.d. Autoritatea contractantă 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 

 

1.1.e. Amplasamentul (ţara, regiunea, judeţul, localitatea) 

ROMÂNIA, JUD. IALOMIŢA, ÎNTRE DRUMUL JUDEŢEAN DJ 306 ŞI DRUMUL 

NAŢIONAL DN 2C 

 

1.1.f. Tema, necesitatea şi oportunitatea investiţiei 

Prin temă s-a cerut modernizarea tronsonului de drum judeţean DJ102H de la intersecţia cu 

drumul judeţean DJ 306 pȃnă la intersecţia cu drumul naţional DN 2C, pe o lungime de 12 767.00 m.  
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NECESITATEA INVESTITIEI rezultă din faptul că, în prezent tronsonul de drum judeţean 

nu corespunde normelor pentru o asemenea încadrare, mai ales din punct de vedere al structurii 

rutiere, care este veche si obosita nemaifiind capabila pe unele zone sa suporte nici traficul actual, cu 

atât mai puţin un trafic crescut in viitor; iar în condiţiile de astăzi, când traficul este într-o creştere 

explozivă, drumurile judeţene ar trebui să preia mare parte din traficul de pe drumurile naţionale; 

pentru dezvoltarea zonei şi pentru asigurarea unor legături  rutiere în condiţii de confort şi 

siguranţă a circulaţiei se impune, ca o prioritate a investiţiilor în această zonă, modernizarea 

acestui drum.  

 

OPORTUNITATEA INVESTITIEI rezultă din faptul că, la nivelul Consiliului Judeţean 

Ialomiţa sunt prevăzute fonduri pentru modernizarea drumurilor judeţene ce aparţin de această 

entitate.  

La elaborarea proiectului au fost respectate standardele şi normativele în vigoare 

referitoare la proiectarea, execuţia, materialele componente şi  dimensionarea structurilor 

rutiere. 

 

1.2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Drumul judeţean DJ 102H, care se desfăşoară pe o lungime de cca 79.00 Km, asigură legătura 

între drumul naţional DN 1B (localitatea Mizil) şi DN 2C (localitatea Miloşeşti). 

Tronsonul de drum judeţean care face obiectul prezentului studiu începe la ieşirea din 

localitatea Reviga (intersecţia cu drumul judeţean DJ 306) şi se termină la ieşirea din localitatea 

Miloşeşti (intersecţia cu drumul naţional DN 2C). Conform Hotărȃrii de Guvern HG 540/2000 

menţionăm faptul că poziţia kilometrică în intersecţia cu drumul naţional DN 2C este Km 79+250.00 

astfel se constată că bornele kilometrice nu sunt aşezate corespunzător şi astfel poziţiile kilometrice de 

început şi de sfȃrşit sunt Km 66+483.00 (intersecţia cu drumul judeţean DJ 306), respectiv Km 

79+250.00 (intersecţia cu drumul naţional DN 2C).    

1.2.1 Starea actuală 

În general 

În prezent, drumul nu corespunde condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească un drum 

judeţean, mai ales în ceea ce priveşte alcătuirea şi calitatea elementelor de suprastructură. 
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Tronsonul de drum judeţean se desfăşoară pe cca. 12.8 Km, între Km 66+483.00 şi Km 

79+250.00.  

În funcţie de situaţia existentă pe teren tronsonul de drum judeţean este împărţit în 4 (patru) 

sectoare astfel: 

Sectorul 1:  Km 66+483.00 – Km 74+960.00  Acest sector se desfăşoară pe 8 477.00 m, de la 

intersecţia cu drumul judeţean DJ 306 şi pȃnă la intersecţia cu canalul de irigaţii care sub traversează 

drumul judeţean. Pe acest sector există un strat de asfalt subţire, vechi sub care există un start de cca. 

15 -20 cm de piatră spartă.  Piatra spartă se află în stare bună, dar stratul de asfalt prezintă  diferite 

tipuri de degradări: fisuri, crăpături, faianţări pe margine, gropi, etc. 

 Sectorul 2:  Km 74+960.00 – Km 76+661.00  Acest sector se desfăşoară pe 1 701.00 m, de la 

intersecţia cu canalul de irigaţii şi pȃnă la intrarea în localitatea Miloşeşti. Pe acest sector există un 

strat de asfalt într-o stare mai bună faţă de cel întȃlnit pe sectorul 1, dar şi pe acest tronson trebuie 

efectuate reparaţii existȃnd zone cu fisuri şi crăpături. 

 Sectorul 3: Km 76+661.00 – Km 78+450.00  Sectorul acesta se desfăşoară în intravilanul 

localităţii Miloşeşti, pe o lungime de 1 789.00 m, de la intrare pȃnă la ieşirea din localitatea Miloşeşti. 

Pe acest sector  există un strat de asfalt de cca. 6 - 9 cm aflat în stare bună, sub care există  o pietruire 

de cca. 10 – 15 cm. 

 Sectorul 4: Km 78+450.00 – Km 79+250.00  Acest sector se desfăşoară pe o lungime de 

800.00 m, de la ieşirea din localitatea Miloşeşti pȃnă la intersecţia cu drum naţional DN 2C. 

Si pe acest sector există un strat de asfalt de cca. 6 - 9 cm aflat în stare bună, sub care există  o 

pietruire de cca. 10 – 15 cm. 

Tronsonul de drum judeţean DJ 102H este delimitat de borduri vechi, pe alocuri acestea au fost 

acoperite de stratul de asfalt aşternut de a lungul timpului pentru întreţinerea părţii carosabile.  

 Având în vedere faptul ca sectorul de drum analizat are portiuni cu grade diferite de severitate 

a degradărilor traficul se desfăşoară uneori în condiţii grele, mai ales  pe vreme ploioasă sau iarna.  

La condiţiile grele create de starea suprastructurii se adaugă cele create de asigurarea scurgerii 

apelor; în acest sens, se remarcă faptul că şanţurile, acolo unde există, (în special în localitate) sunt 
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neîngrijite, colmatate, pline de iarbă; podeţele, de asemenea, sunt în mare parte colmatate şi/sau 

deteriorate.  

 

Drumul în plan 

 

Traseul drumului este alcătuit dintr-o succesiune de aliniamente şi curbe, fără amenajări.  

 

Drumul în profil longitudinal 

 

Pe tronsonul de studiat nu există zone cu  declivităţi mari. 

 

Drumul în profil transversal 

 

Drumul are lăţimi variabile pentru partea carosabilă cuprinse între 5.50 – 5.80 m. 

 

1.2.2. Traficul  

 

Sursa principală de date de trafic este Recensământul Naţional de Trafic (RNT) efectuat de 

CNADNR – CESTRIN in anul 2010 din care rezultă tendinţa de evoluţie a traficului pe drumurile 

judeţene; se constată că, pentru o perioadă de perspectivă de 10 ani (modernizare drum) volumul de 

trafic pe acest drum judeţean poate să ajungă la cel mult 0,5 mos ceea ce corespunde unui trafic greu 

(la limita inferioara, spre mediu). 

Pentru dimensionarea structurii rutiere se va lua în considerare, în conformitate şi cu 

recomandările din Expertiza tehnică, o clasă de trafic Greu, deoarece orice drum modernizat atrage 

trafic. 

 

1.2.3. Obiective urmărite 

 

Conform temei de proiectare, în prezentul studiu s-au avut în vedere următoarele elemente 

rezultate şi din recomandările cuprinse în referatul de Expertiză tehnică 

• păstrarea actualului amplasament al drumului, cu amenajarea elementelor geometrice conform 

standardelor în vigoare; 

• proiectarea unor structuri rutiere corespunzătoare unei clase de trafic „greu”; 

• soluţii pentru asigurarea scurgerii apelor; 
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• impactul asupra mediului. 

 

Se vor realiza, deci: 

• lucrări de infrastructură rutieră; 

• lucrări de suprastructură rutieră; 

• lucrări de reparaţii podeţe/ podeţe noi; 

• siguranţa circulaţiei; 

• şanţuri noi din pămȃnt şi rigole betonate (în localitate); 

• lucrări de sporire a siguranţei circulaţiei; 

• lucrări de protecţie a mediului;  

• se va acorda atenţie realizării de măsuri privind acordarea egalităţii de şanse; 

 

În toate activităţile prevăzute se va avea în vedere recomandarea expresă a realizării de 

măsuri privind acordarea egalităţii de şanse a tuturor locuitorilor. 

 

1.2.4. Regimul juridic, economic 

 

     Terenul aparţine domeniului public al judeţului Ialomiţa şi este încadrat la categoria de 

folosinţă neagricol - drumuri publice. 

 

1.2.5. Amplasamentul 

 

Lucrările de reabilitare vor păstra actualul amplasament al drumului judeţean DJ 102H: 

tronson Km 66+483.00 – Km 79+250.00, de la intersecţia cu drumul judeţean DJ 306 pȃnă la 

intersecţia cu drumul naţional DN 2C. 

 

1.2.6. Studii topografice 

 

Studiile topografice au fost realizate în Sistem Stereo 70 plan de referinţă Marea Neagră 75, cu 

respectarea normativelor impuse de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie  şi Cartografie.  

Studiile topografice au ca scop întocmirea de planuri de situaţie, profile longitudinale şi 

transversale necesare realizării pieselor desenate conform cerinţelor de proiectare, precum şi stabilirea 

exactă a reţelelor de utilităţi, a limitelor de proprietăţi, a acceselor, etc. 
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1.2.7. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament 

 

Geomorfologic, zona studiată face parte din cadrul Câmpiei Române – Câmpia Bărăganului, 

care este rezultatul depunerii în cuaternar a unor  depozite tinere. Patul drumului este constituit din 

prafuri argiloase. 

Nivelul apei subterane, se găseşte la cca. 8.00 – 10.00 m adȃncime. 

 

1.2.8. Zona climatică 

 

Regimul climatic general este caracterizat de veri foarte calde (medii termice peste 22 grade 

C), cu cantităţi medii de precipitaţii nu prea importante, în mare parte sub forma de averse, şi ierni 

foarte reci (medii termice in ianuarie sub -2 grade C), marcate la intervale neregulate de viscole 

puternice. Temperatura medie anuală se găseşte în jurul valorii de 10,5 grade C. 

       Precipitaţiile prezintă un caracter insular, local. Frecventa anilor secetoşi si a perioadelor 

secetoase este mai mare comparativ cu cea a anilor ploioşi si perioadelor ploioase. Fenomenele de 

seceta se pot produce pe tot parcursul anului. Astfel în cursul unui an mediu, pot avea loc cca. 7 

perioade de seceta cu o durata medie de 16 zile. Aceste perioade sunt cele mai frecvente la sfârşitul 

verii-începutul toamnei. 

       Vânturile dominante în tot cursul anului sunt cele din sector nord-estic, cu frecvenţe între 25-

29% toamna, 22-34% iarna, 26-36% primăvara şi 22-25% vara, urmate de cele din direcţie opusă, 

sectorul sud-estic. 

 

1.2.9. Zona seismică 

 

Conform Norm. P. 100-1/2006 zona studiată se încadrează în: 

• acceleraţia terenului pentru proiectare ag = 0.24g  

• perioada de colţ Tc=1,5 sec.  

 

1.2.10. Categoria şi clasa de importanţă a lucrărilor 

 

Drumul propus spre modernizare se încadrează, din punct de vedere tehnic, în clasa tehnică 

IV, iar lucrarea se încadrează în clasa de importanţă C. Lucrarea se va verifica la cerinţele A4, B2, D. 
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1.2.11. Situaţia utilităţilor 

 

De-a lungul traseului drumului ce urmează a se moderniza se găsesc reţele de transport şi 

distribuţie energie electrică doar în localitatea Miloşeşti.          

     

             1.2.12. PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

• Proiectul este elaborat în faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie şi este structurat pe 3 (trei) 

mari capitole: 

A.  piese scrise 

B.  piese desenate 

C.  caiete de sarcini  

Fiecare capitol are un conţinut distinct, precizat în câte un Borderou; sunt prezentate, de 

asemenea, breviare de calcul privind verificarea structurilor rutiere la comportarea sub trafic;  

• există un Memoriu general care prezintă sintetic toate aspectele care caracterizează 

investiţia; 

• există un document care  reglementează urmărirea comportării în timp a lucrărilor 

• există, de asemenea, o programare a recepţiei aşa-numitelor faze determinante; 

• proiectul este verificat la cerinţele A4, B2, D de către un verificator atestat şi este anexat 

şi Referatul de verificare; 

ÎN CONCLUZIE se prezintă următoarele: 

� volumul 1: Piese Scrise  

o Memoriul tehnic general; 

o Memoriul tehnic de specialitate; 

o Verificarea structurii rutiere; 

o Documentaţia economică; 

o Program pentru controlul calităţii lucrărilor; 

� volumul 2: Piese Desenate  

o Plan de încadrare în zonă; 

o Plan de situaţie şi profil longitudinal; 

o Profile transversale curente; 

o Profile transversale tip; 

� volumul 3: Caiete de sarcini 
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   1.2.13.Relaţia dintre factorii implicaţi în realizarea investiţiei   

 

- Organizarea de şantier; surse de apă şi utilităţi; căi de acces; 

- Măsurarea lucrărilor; 

- Relaţii între beneficiar, constructor, proiectant; 

- Laboratoare. 

• organizarea de şantier cade, la asemenea lucrări, în sarcina constructorului deoarece 

depinde de capacitatea tehnică şi de dotările acestuia, inclusiv numărul de fronturi de lucru la care se 

angajează; se vor utiliza sursele de apă şi celelalte utilităţi existente pe drum, iar trasul drumului 

existent va constitui şi cale de acces la lucrare; 

• executantul va avea un angajat care se va ocupa, în principal, de măsurarea lucrărilor; 

• între beneficiar, constructor, proiectant şi consultant trebuie să existe relaţii principiale, rolul 

de element de legătură  revenind consultantului, care îl reprezintă pe beneficiar şi veghează la 

desfăşurarea corectă a lucrărilor; 

• executantul, prin laboratoarele sale, poate să efectueze orice încercări de control pe faze, 

pentru a urmări calitatea lucrărilor pe care le prestează, însă încercările care definesc calitatea 

lucrărilor executate trebuie efectuate în laboratoare independente; 

• executantul va prezenta proiectantului spre confirmare/aprobare : 

o reţetele mixturilor bituminoase ce vor fi utilizate la execuţia straturilor rutiere; 

o tipul de material geocompozit, agrementul tehnic; 

o orice alte documente (buletine de încercări etc.) pe care proiectantul le 

consideră necesare pentru confirmarea unor aspecte de calitate a lucrărilor; 

•  proiectantul va asigura asistenţa tehnică pe parcursul execuţiei. 

 

2. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE 

 

2.1. Drumul în plan 

Elementele geometrice ale traseului au fost proiectate pentru a corespunde standardelor în 

vigoare(STAS 863/85) pentru viteza de proiectare V=40 Km/oră.  
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  2.2. Drumul în profil longitudinal 

Se vor păstra şi aici, în principiu, elementele geometrice existente faţă de care se vor aduce 

îmbunătăţiri în limitele permise de situaţia locală; se va asigura, conform normelor, declivitatea 

minimă necesară pentru scurgerea apelor.  

2.3. Drumul în profil transversal 

Conform normelor în vigoare, profilul transversal va avea următoarea alcătuire: 

• platforma: 8,00 m; 

• 2 x 3,00 m benzi de circulaţie; 

• 2 x 1,00 m acostament; 

• şanţuri noi cu elemente prefabricate din beton şi/sau şanţuri din pământ; 

 

2.4. Structura rutieră 

 

Soluţiile pentru structura rutieră au fost adoptate în conformitate cu prevederile  Normativului 

pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (PD 177-2001). 

Structuri rutiere împărţite pe tronsoane în conformitate cu situaţia existentă si cu 

recomandările din Expertiza tehnică: 

 

Tronson 1:  Km 66+483.00 – Km 74+960.00  sectorul cel mai degradat 

- Se va păstra zestrea existentă; se va freza in intregime stratul existent de asfalt, se va reutiliza 

impreuna cu stratul de piatra existent si se va completa cu straturi noi, o structură rutieră 

flexibilă după cum urmează:  

- 20 cm piatră spartă; 

- 6 cm AB2; 

-  material geocompozit pentru prevenirea/întârzierea apariţiei/transmiterii fisurilor conform 

SR EN 15381/2009; (Rt long + trans=50 kN/m, tensiunea de întindere la o deformaţie de 3%, 

min. 12 kN/m) 

- 6 cm BAD 25; 

- 5 cm BA 16; 

Pentru scurgerea apelor se vor executa şanţuri neprotejate din pămȃnt, conform  STAS 10796/2-79.  
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Tronson 2:  Km 74+960.00  - Km 76+661.00  sector cu degradări uşoare 

- Se va păstra în întregime zestrea existentă care se va repara (colmatări fisuri, crăpături, 

eventual plombe sau chiar refaceri de structura pe zonele cu cedari);  se vor asterne doua 

straturi asfaltice noi, peste un material geocompozit;  

-  4 cm BA8 strat de egalizare in vederea aşternerii materialului geocompozit; 

- material geocompozit pentru prevenirea/întârzierea apariţiei/transmiterii fisurilor conform SR 

EN15381/2009; (Rt long + trans=50 kN/m, tensiunea de întindere la o deformaţie de 3%, min. 

12 kN/m) 

- 6 cm BAD 25; 

- 5 cm BA 16; 

Pentru scurgerea apelor se vor executa şanţuri neprotejate din pămȃnt, conform  STAS 10796/2-79. 

 

Tronson 3:  Km 76+661.00 – Km 78+450.00 sector cu degradări uşoare, în localitatea Miloşeşti  

Se va adopta aceeaşi soluţie ca şi pe tronsonul 2. 

Pentru scurgerea apelor se vor executa rigole betonate, conform  STAS 10796/2-79 şi podeţe la 

accesele în curţi. 

 

Tronson 4:  Km 78+450.00 –Km 79+250.00  sector cu degradări uşoare  

Se va adopta aceeaşi soluţie ca şi pe tronsonul 2. 

Pentru scurgerea apelor se vor executa şanţuri neprotejate din pămȃnt, conform  STAS 10796/2-79. 

 

Pentru drumurile laterale se va adopta următoarea structură: 

- Beton asfaltic BA 16, 4 cm; 

- Mixtură bituminoasă tip AB2, 6 cm; 

- Piatră spartă, 15 cm; 

- Balast,10 cm; 

 

2.5. Acostamente 

 

Au fost prevăzute acostamente cu o structură din piatră spartă. 
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2.6. Scurgerea apelor 

 

Au fost prevăzute şanţuri neamenajate din pământ, cu excepţia tronsonului 3 (în interiorul 

localităţii Miloşeşti) unde sunt prevăzute şanţuri (rigole) betonate.  

Au fost prevăzute, de asemenea, podeţe noi, la intrările în curţi în localitatea Miloşeşti 

(tronsonul 3).  

 

2.7. Intervenţii utilităţi 

Nu este cazul. 

Nu se intervine la reţelele de utilităţi, dar execuţia se va efectua cu grijă pentru a nu deranja 

accidental poziţia acestora; la începerea lucrărilor şi/sau de câte ori situaţia o cere va fi solicitată 

prezenţa unui reprezentant al regiilor implicate pentru a participa la operaţiunile mai delicate. 

 

2.8. Refacerea mediului 

În acest sens au fost propuse lucrări de amenajarea mediului şi aducere la starea iniţială. 

 

2.9. Siguranţa circulaţiei 

Pentru siguranţa circulaţiei au fost prevăzute: 

• indicatoare rutiere; 

• marcaje rutiere;  

• borne kilometrice; 

Semnalizarea pe timpul execuţiei lucrărilor cade în sarcina executantului, deoarece depinde de 

modul de abordare a lucrării. 

 

2.10.Protecţia mediului 

Lucrările proiectate pentru modernizarea drumului judeţean nu vor introduce alte efecte 

negative suplimentare, fata de situaţia existenta asupra factorilor de mediu: solul, microclimatul, ape 

de suprafaţa, vegetaţie, fauna, sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului. Nu sunt afectate 

obiectivele de interes istoric sau cultural. Prin executarea lucrărilor proiectate vor apare unele 

influenţe favorabile asupra factorilor de mediu cat si din punct de vedere economic si social.   

Influenţa asupra factorilor de mediu datorate realizării unor condiţii de circulaţie superioare celor 

actuale: 

- indicii de poluare a aerului şi a apei vor fi mai mici; 
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- se va reduce volumul de praf, pulberi ce afectează mediul şi sănătatea oamenilor; 

- va scădea simţitor emisia diverselor noxe de eşapament sau uzura maşinilor ceea ce va 

avea un efect pozitiv asupra vegetaţiei şi faunei; 

- nivelul de zgomot se va reduce datorită faptului că se oferă utilizatorilor condiţii mult 

mai bune de trafic. 

Influenţe socio-economice: 

- crearea de noi locuri de muncă; 

- o mai rapidă deplasare şi dinspre zonele din nord care sunt obiective turistice; 

- reducerea duratei de transport pentru muncitori spre locurile de muncă; 

- reducerea consumului de carburanţi şi economii la costul transporturilor; 

- creşterea siguranţei circulaţiei şi a confortului de transport. 

 

2.13. Lucrări de siguranţă a circulaţiei şi semnalizare orizontală şi verticală la 

terminarea lucrărilor.  

Lucrările de semnalizare la terminarea lucrărilor constau în construcţia elementelor de 

semnalizare verticală şi orizontală. 

Se vor monta indicatoare de avertizare a pericolului, de reglementare cât şi de orientare şi 

informare. 

Lucrările de semnalizare orizontale constau, în principal din: 

- Marcaje longitudinale de separare a sensurilor şi benzilor de circulaţie; 

- Marcaje transversale de oprire, cedare a trecerii şi traversare pentru pietoni; 

- Marcaje privind spaţiile interzise, staţiile de autobuze; 

- Săgeţi şi inscripţii. 

 

2.14. Lucrări de semnalizare pe perioada execuţiei lucrărilor.  

Documentaţia va fi întocmită de către Antreprenor în funcţie de programul de lucru aprobat, pe 

baza prevederilor Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a 

restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru 

protejarea drumului aprobate prin ordinul comun al Ministerului de Interne şi Ministerului 

Transporturilor nr.1112/411 publicat în Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cât şi al celorlalte 

norme, standarde şi prevederi legale în vigoare. 
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Planul va descrie felul în care Antreprenorul intenţionează să reducă impactul lucrărilor de 

construcţie asupra circulaţiei pe drumul public şi va fi înaintat spre aprobare şi avizare la toate 

autorităţile abilitate. 

 

PLAN DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE A MUNCII 

 

Proiectul trebuie realizat fără întreruperea traficului pe toate lungimea traseului. În aceste 

condiţii pot apărea un număr important de potenţiale  riscuri. Acolo unde se vor identifica posibile 

riscuri se vor aplica următoarele măsuri: 

- Evitarea riscului; 

- Eliminarea riscului; 

- Înlocuirea cu un risc mai mic; 

- Procese administrative (permise de lucru, şcolarizare, sisteme de lucru sigure); 

- Echipament de protecţie personal; 

În toate situaţiile vor fi aplicate următoarele măsuri de control: 

- Prezentarea datelor de identificare a şantierului pentru toţi angajaţii şi subcontractorii implicaţi 

în proiect; 

- Identificare zilnică a pericolelor; 

- Verificarea echipamentului de protecţie personal; 

- Şcolarizarea/instruirea la zi a personalului; 

- Existenţa permiselor de admitere la lucru; 

- Prezentul „Plan de securitate şi sănătate în muncă” trebuie respectat pe toată durata execuţiei 

lucrărilor şi este elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 

- Legea 319/2006 – „Legea securităţii şi sănătăţii în muncă”; 

- HOTĂRÂRE nr. 1425/2006 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006” 

- HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 

pentru şantierele temporare sau mobile; 

- HOTĂRÂRE nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 

pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 

- HOTĂRÂRE nr. 5051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 

pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de 

afecţiuni dorsolombare; 
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- HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de 

securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă; 

- HOTĂRÂRE nr. 1875 din 25 decembrie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii; 

- HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 

referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot; 

- Instrucţiune proprie de securitatea muncii pentru lucrări de dezvoltare şi reparaţii a 

infrastructurii rutiere, elaborată de contractor; 

- Pentru buna desfăşurare a activităţilor de execuţie a lucrărilor mai sus amintite, în condiţii de 

securitate şi de menţinere a sănătăţii lucrătorilor în procesul muncii se vor respecta 

următoarele cerinţe: 

 

Cerinţe de securitate şi sănătate aplicabile pentru locurile de muncă din şantier 

• Materialele, echipamentele şi, în general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate 

afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor, trebuie fixate într-un mod adecvat şi sigur. 

• Accesul pe orice suprafaţă de material care nu are o rezistenţă suficientă nu este permis decât 

dacă se folosesc echipamente sau mijloace corespunzătoare, astfel încât lucrul să se desfăşoare 

în condiţii de siguranţă. 

• Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la înălţime sau în adâncime, trebuie să fie solide şi 

stabile, ţinându-se seama de: 

a) numărul de lucrători care le ocupă; 

b) încărcăturile maxime care pot fi aduse şi suportate, precum şi de repartiţia lor; 

c) influenţele externe la care pot fi supuse. 

Dacă suportul şi celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinsecă, 

trebuie să se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzătoare şi sigure, pentru a se evita 

orice deplasare intempestivă sau involuntară a ansamblului ori a părţilor acestor posturi de lucru. 

• Instalaţiile electrice trebuie utilizate astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu sau explozie, 

iar lucrătorii să fie protejaţi corespunzător contra riscurilor de electrocutare prin atingere 

directă ori indirectă. 

• Instalaţiile de distribuţie a energiei care se află pe şantier, în special cele care sunt supuse 

influenţelor externe, trebuie verificate periodic şi întreţinute corespunzător. 

• Lucrătorii trebuie să fie protejaţi împotriva influenţelor atmosferice care le pot afecta 

securitatea şi sănătatea. 
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• Lucrătorii trebuie să fie protejaţi împotriva căderilor de obiecte, de fiecare dată când aceasta 

este tehnic posibil, prin mijloace de protecţie colectivă.’ 

• Platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor trebuie să fie construite, dimensionate, 

protejate şi utilizate astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte. 

• Toate schelele trebuie să fie concepute, construite şi întreţinute astfel încât să se evite 

prăbuşirea sau deplasarea lor accidentală. 

• Scările trebuie să aibă o rezistenţă suficientă şi să fie corect întreţinute. Acestea trebuie să fie 

corect utilizate, în locuri corespunzătoare şi conform destinaţiei lor. 

• Schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare. 

• Toate instalaţiile de ridicat şi accesoriile acestora, inclusiv elementele componente şi 

elementele de fixare, de ancorare şi de sprijin, trebuie să fie: 

a) suficient de rezistente pentru utilizarea căreia îi sunt destinate; 

b) corect instalate şi utilizate; 

c) întreţinute în stare bună de funcţionare; 

d) verificate şi supuse încercărilor şi controalelor periodice, conform dispoziţiilor legale în 

vigoare; 

e) manevrate de către lucrători calificaţi care au pregătirea corespunzătoare. 

• Toate instalaţiile de ridicat şi toate accesoriile de ridicare trebuie să aibă marcată în mod vizibil 

valoarea sarcinii maxime. 

• Instalaţiile de ridicat, precum şi accesoriile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele 

pentru care sunt destinate. 

• Toate vehiculele şi maşinile pentru excavaţii şi manipularea materialelor trebuie să fie: 

a) menţinute în stare bună de funcţionare; 

b) utilizate în mod corect. 

• Conducătorii şi operatorii vehiculelor şi maşinilor pentru excavaţii şi manipularea materialelor 

trebuie să aibă pregătirea necesară. 

• Trebuie luate măsuri preventive pentru a se evita căderea în excavaţii sau în apă a vehiculelor 

şi a maşinilor pentru excavaţii şi manipularea materialelor. 

• Când este necesar, maşinile pentru excavaţii şi manipularea materialelor trebuie să fie echipate 

cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducătorul împotriva strivirii în cazul 

răsturnării maşinii şi al căderii de obiecte. 

• Instalaţiile, maşinile şi echipamentele, inclusiv uneltele de mână, cu sau fără motor, trebuie să 

fie: 
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a) menţinute în stare bună de funcţionare; 

b) folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost proiectate; 

c) manevrate de către lucrători având pregătirea corespunzătoare. 

• Instalaţiile şi aparatele sub presiune trebuie să fie verificate şi supuse încercărilor şi controlului 

periodic. 

• Intrările şi perimetrul şantierului trebuie să fie semnalizate astfel încât să fie vizibile şi 

identificabile în mod clar. 

• În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie să poată fi evacuate rapid şi în condiţii de 

securitate maximă pentru lucrători. 

• Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să fie în permanenţă libere şi să conducă în modul cel mai 

direct posibil într-o zonă de securitate. 

• Dacă şantierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie să fie prevăzute cu dispozitive 

care să evite pătrunderea lucrătorilor fără atribuţii de serviciu în zonele respective. Trebuie 

luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii abilitaţi să pătrundă în zonele 

periculoase. Zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil. 

• Angajatorul trebuie să se asigure că acordarea primului ajutor se poate face în orice moment. 

De asemenea, angajatorul trebuie să asigure personal pregătit în acest scop. Trebuie luate 

măsuri pentru a asigura evacuarea, pentru îngrijiri medicale, a lucrătorilor accidentaţi sau 

victime ale unei îmbolnăviri neaşteptate. 

• Trebuie asigurate materiale de prim ajutor în toate locurile unde condiţiile de muncă o cer. 

Acestea trebuie să fie semnalizate corespunzător şi trebuie să fie uşor accesibile. Un panou de 

semnalizare amplasat în loc vizibil trebuie să indice clar adresa şi numărul de telefon ale 

serviciului de urgenţă. 

 Riscurile ce pot apărea pe şantier în timpul execuţiei lucrărilor 

     În timpul desfăşurării activităţilor de execuţie a lucrărilor pot apărea anumite riscuri specifice 

muncii pe şantier, cum ar fi: 

- căderea sau alunecarea oamenilor de pe schele, platforme, scări, utilaje etc. 

- prăbuşirea sau alunecarea utilajelor neasigurate corespunzător, staţionate în vecinătatea 

excavaţiilor; 

- accidentarea oamenilor prin lovirea de către utilajele manipulate necorespunzător; 

- răsturnări sau căderi de obiecte; 

- deplasări sau prăbuşiri ale schelelor mobile; 
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- incendii sau explozii; 

- electrocutări; 

- prăbuşiri de maluri ale excavaţiilor nesprijinite corespunzător. 

- vătămări corporale cauzate de manipularea neatentă a maselor, instalaţiilor, maşinilor şi 

echipamentelor, inclusiv a uneltelor de mână, cu sau fără motor. 

       Pentru reducerea sau eliminarea riscurilor ce pot apărea în timpul activităţilor desfăşurate pe 

şantier, trebuie luate măsuri de prevenire adecvate fiecărui tip de risc în parte. 

   Măsuri de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor 

• Stabilitatea şi soliditatea suprafeţelor de lucru trebuie verificate în mod corespunzător şi, în 

special, după orice modificare de înălţime sau adâncime a postului de lucru. 

• Instalaţiile existente înainte de deschiderea şantierului trebuie să fie identificate, verificate 

şi semnalizate în mod clar. 

• Pentru spaţiul de lucru din vecinătatea liniilor electrice aeriene, trebuie prevăzute bariere 

sau indicatoare de avertizare, pentru ca vehiculele să fie ţinute la distanţă faţă de instalaţii. 

În cazul în care vehiculele de şantier trebuie să treacă pe sub aceste linii, trebuie prevăzute 

indicatoare de restricţie corespunzătoare şi o protecţie suspendată. 

• Materialele şi echipamentele trebuie să fie amplasate sau depozitate astfel încât să se evite 

răsturnarea ori căderea lor. În caz de necesitate, trebuie să fie prevăzute pasaje acoperite sau 

se va împiedica accesul în zonele periculoase. 

• Lucrările la înălţime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul echipamentelor 

corespunzătoare sau cu ajutorul echipamentelor de protecţie colectivă, cum sunt 

balustradele, platformele ori plasele de prindere. 

    În cazul în care, datorită naturii lucrărilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie 

prevăzute mijloace de acces corespunzătoare şi trebuie utilizate centuri de siguranţă sau alte mijloace 

sigure de ancorare. 

• Căderile de la înălţime trebuie să fie prevenite cu mijloace materiale, în special cu ajutorul 

balustradelor de protecţie solide, suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână 

curentă şi protecţie intermediară sau cu un alt mijloc alternativ echivalent. 

• Schelele trebuie controlate de către o persoană competentă, astfel: 

a) înainte de utilizarea lor; 

b) la intervale periodice; 
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c) după orice modificare, perioadă de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de 

pământ ori în alte circumstanţe care le-ar fi putut afecta rezistenţa sau stabilitatea. 

• Toate instalaţiile de ridicat şi accesoriile acestora, inclusiv elementele componente şi 

elementele de fixare, de ancorare şi de sprijin, trebuie să fie: 

a) suficient de rezistente pentru utilizarea căreia îi sunt destinate; 

b) corect instalate şi utilizate; 

c) întreţinute în stare bună de funcţionare; 

d) verificate şi supuse încercărilor şi controalelor periodice, conform dispoziţiilor legale 

în vigoare; 

e) manevrate de către lucrători calificaţi care au pregătirea corespunzătoare. 

• În cazul excavaţiilor trebuie luate măsuri corespunzătoare: 

a) pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, 

taluzări sau altor mijloace corespunzătoare; 

b) pentru a preveni pericolele legate de căderea persoanelor, materialelor sau obiectelor; 

c) pentru a permite lucrătorilor de a se adăposti într-un loc sigur, în caz de incendiu, 

irupere a apei sau cădere a materialelor. 

• Trebuie prevăzute căi sigure pentru a intra şi ieşi din zona de excavaţii. 

• Grămezile de pământ, materialele şi vehiculele în mişcare trebuie ţinute la o distanţă 

suficientă faţă de excavaţii; eventual, se vor construi bariere corespunzătoare. 

• Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie să fie accesibile şi uşor de 

manipulat. Acestea trebuie să fie semnalizate prevederilor din legislaţia naţională care 

transpune Directiva 92/58/CEE. Panourile de semnalizare trebuie să fie suficient de 

rezistente şi amplasate în locuri corespunzătoare. 

• Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislaţia 

naţională care transpune Directiva 92/58/CEE. Panourile de semnalizare trebuie să fie 

realizate dintr-un material suficient de rezistent şi să fie amplasate în locuri 

corespunzătoare. 

• Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fără dificultate, căile şi ieşirile de urgenţă, 

precum şi căile de circulaţie care au acces la acestea nu trebuie să fie blocate cu obiecte. 

• Trebuie prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor, în funcţie de dimensiunile 

şantierului sau de tipurile de activităţi. Încăperile destinate primului ajutor trebuie să fie 

echipate cu instalaţii şi cu materiale indispensabile primului ajutor şi trebuie să permită 
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accesul cu brancarde. Aceste spaţii trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din 

legislaţia naţională care transpune Directiva 92/58/CEE. 

 

 Măsuri privind prevenirea şi protecţia contra incendiilor 

La execuţia lucrărilor se va avea în vedere respectarea masurilor privind prevenirea incendiilor 

prevăzute în: 

- Norme generale de proiectare împotriva incendiilor la proiectarea si realizarea construcţiilor 

si instalaţiilor aprobate cu Decretul 290/16.VIII.1977; 

- Norme tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului P 

118/1983; 

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor elaborat si aprobat de Ministerul de 

Interne si MLPAT 1994; 

- Norme de prevenire si stingere a incendiului si de dotare cu mijloace tehnice de stingere 

pentru unităţi MT nr.12 din 8 decembrie 1980. 

 

Întocmit, 

 Ing. Cornel TOMA 
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ING. ANDREI DIACONU

ING. CORNEL TOMA

PT+DE

02/2013

Modernizare si reabilitare drum judetean DJ 102H,
 Km 66+317.00 - Km 78+862.00

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Plan de situatie si profil longitudinal 

Legenda
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KM 0+67+050.000
pi%=-0.476
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R=12899.299
L=40.000
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pe%=0.298
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ING. ANDREI DIACONU

ING. CORNEL TOMA

PT+DE

02/2013

Modernizare si reabilitare drum judetean DJ 102H,
 Km 66+317.00 - Km 78+862.00

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Plan de situatie si profil longitudinal 

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

ING. CORNEL TOMA PS-PL-04

1:1000

Limita parte carosabila

Limita acostament

Santuri de pamant

Rigola betonata

L=1144.448
B=21.3917si curbe

Aliniamente

L=60.000

P=0.192%

R=11516.928

L=40.000

L=57.899

P=0.539%

R=37023.370

L=40.000

L=62.102

P=0.647%Declivitati

6
7+

30
0.

00
0

6
7+

32
0.

00
0

6
7+

35
0.

00
0

6
7+

38
0.

00
0

6
7+

40
0.

00
0

6
7+

42
0.

00
0

6
7+

45
0.

00
0

6
7+

47
7.

89
9

6
7+

49
7.

89
8

6
7+

50
0.

00
0

6
7+

51
7.

89
8

6
7+

55
0.

00
0

6
7+

58
0.

00
0

6
7+

60
0.

00
0

Kilometrica

Pozitie

+
0.

36
5

+
0.

32
8

+
0.

37
6

+
0.

37
1

+
0.

36
3

+
0.

38
0

+
0.

37
0

+
0.

36
0

+
0.

37
9

+
0.

36
4

+
0.

34
2

+
0.

33
5

+
0.

35
7

Diferente in ax

48
.5

1

48
.5

5

48
.6

1

48
.6

7

48
.7

3

48
.8

2

48
.9

8

49
.1

3

49
.2

4

49
.2

5

49
.3

6

49
.5

7

49
.7

7

49
.8

7

Cote proiectate

48
.1

5

48
.2

3

48
.2

4

48
.3

0

48
.3

6

48
.4

4

48
.6

1

48
.7

7

48
.8

7

49
.0

0

49
.2

3

49
.4

3

49
.5

2

Cote existente

Niv. ref. 46.10 m
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1:100
ING. ANDREI DIACONU

ING. CORNEL TOMA

PT+DE

02/2013

Modernizare si reabilitare drum judetean DJ 102H,
 Km 66+317.00 - Km 78+862.00

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Plan de situatie si profil longitudinal 
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Niv. ref. 47.40 m

KM 0+67+600.000
pi%=0.647
pe%=0.193
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R=8820.585
L=40.000
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pi%=0.193
pe%=0.482
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R=13838.263
L=40.000
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pi%=0.482
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KM 0+67+850.000
pi%=0.455
pe%=0.357
m=0.098
R=40832.866
L=40.000
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2013

1:100
ING. ANDREI DIACONU

ING. CORNEL TOMA

PT+DE

02/2013

Modernizare si reabilitare drum judetean DJ 102H,
 Km 66+317.00 - Km 78+862.00

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Plan de situatie si profil longitudinal 

Legenda
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Rigola betonata
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KM 0+67+850.000
pi%=0.455
pe%=0.357
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L=40.000

KM 0+68+100.000
pi%=0.357
pe%=-0.115
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L=30.000

KM 0+68+150.000
pi%=-0.115
pe%=0.318
m=0.434
R=13839.933
L=60.000
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 - A 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii
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2013

1:100
ING. ANDREI DIACONU

ING. CORNEL TOMA

PT+DE

02/2013

Modernizare si reabilitare drum judetean DJ 102H,
 Km 66+317.00 - Km 78+862.00

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Plan de situatie si profil longitudinal 

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata
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Rigola betonata
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Niv. ref. 47.30 m

KM 0+68+150.000
pi%=-0.115
pe%=0.318
m=0.434
R=13839.933
L=60.000

KM 0+68+230.984
pi%=0.318
pe%=-0.846
m=1.164
R=6013.244
L=70.000

KM 0+68+300.000
pi%=-0.846
pe%=-1.661
m=0.815
R=4905.934
L=40.000
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2013

1:100
ING. ANDREI DIACONU

ING. CORNEL TOMA

PT+DE

02/2013

Modernizare si reabilitare drum judetean DJ 102H,
 Km 66+317.00 - Km 78+862.00

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Plan de situatie si profil longitudinal 

Legenda
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-2.91-2.91

0.000.000.000.000.00

2.942.94

3.003.003.00

3.323.32

4.004.004.00

4.514.51

5.315.31

5.915.915.91

6.016.01

6.426.42

7.007.007.007.00

D
istante

47.8547.85

47.83

47.80

47.80

47.81

47.89

47.92

47.93

48.0148.01

47.91

47.92

47.95

47.78

47.66

47.86

47.86

47.86

47.79

47.8147.81

C
ote teren

47.83

48.24

48.28

48.36

48.28

48.24

47.86

C
ote

 proiect

K
m

 67.150
15

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.94-5.94-5.94

-4.74-4.74

-4.00-4.00-4.00

-3.85-3.85

-3.22-3.22

-3.00-3.00-3.00

-2.53-2.53

0.000.000.000.000.00

2.782.78

3.003.003.00

4.004.004.00

5.195.19

5.305.30

5.375.37

5.825.825.82

7.007.007.007.00

D
istante

47.8147.81

47.89

47.99

47.87

47.84

47.91

47.92

47.94

47.9647.96

47.89

47.87

47.78

47.66

47.67

47.65

47.64

47.6247.62

C
ote teren

47.89

48.21

48.25

48.32

48.25

48.21

47.64

C
ote

 proiect

K
m

 67.200
16

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.92-5.92-5.92

-4.00-4.00-4.00

-3.98-3.98

-3.70-3.70

-3.06-3.06

-3.00-3.00-3.00

-0.11-0.11

0.000.000.000.000.00

2.692.69

3.003.003.00

3.373.37

4.004.004.00

5.865.865.86

7.007.007.007.00

D
istante

47.9447.94

47.91

47.85

47.84

47.82

47.89

47.90

48.00

48.0048.00

47.91

47.88

47.84

47.82

47.79

47.7747.77

C
ote teren

47.91

48.26

48.30

48.38

48.30

48.26

47.79

C
ote

 proiect

K
m

 67.250
17

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.88-5.88-5.88

-5.78-5.78

-4.07-4.07

-4.00-4.00-4.00

-3.67-3.67

-3.05-3.05

-3.00-3.00-3.00

-0.16-0.16

0.000.000.000.000.00

1.171.17

3.003.003.00

4.004.004.00

5.865.865.86

7.007.007.007.00

D
istante

47.9647.96

47.96

47.96

47.84

47.86

47.94

48.02

48.02

48.16

48.1548.15

48.08

48.02

47.98

47.92

47.8847.88

C
ote teren

47.96

48.40

48.44

48.51

48.44

48.40

47.92

C
ote

 proiect

K
m

 67.300
18

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.50 m



V
E

R
IF

IC
A

T
O

R
/

E
X

P
E

R
T

N
U

M
E

S
E

M
N

A
T

U
R

A
C

E
R

IN
T

A
R

E
F

E
R

A
T

/E
X

P
E

R
T

IZ
A

 N
R

./D
A

T
A

S
P

E
C

IF
IC

A
T

IE

S
E

F
 P

R
O

IE
C

T

P
R

O
IE

C
T

A
T

D
E

S
E

N
A

T

N
U

M
E

S
E

M
N

A
T

U
R

A

D
ata:

S
cara:

P
roiect nr.

F
aza:

P
lansa nr.

2013

S
.C

. R
U

T
E

X
P

E
R

T
 S

R
L

1:100
IN

G
. A

N
D

R
E

I D
IA

C
O

N
U

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A

P
T

+
D

E

02/2013

M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-04

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.89-5.89-5.89

-4.33-4.33

-4.00-4.00-4.00

-3.84-3.84

-3.19-3.19

-3.00-3.00-3.00

-0.25-0.25

0.000.000.000.000.00

2.652.65

3.003.003.00

4.004.004.00

5.705.70

5.755.75

5.805.80

5.955.955.95

7.007.007.007.00

D
istante

48.0848.08

48.08

48.09

48.07

48.06

48.14

48.14

48.25

48.2448.24

48.15

48.16

48.18

48.20

48.19

48.20

48.19

48.1048.10

C
ote teren

48.08

48.50

48.54

48.61

48.54

48.50

48.19

C
ote

 proiect

K
m

 67.350
19

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.87-5.87-5.87

-4.28-4.28

-4.03-4.03

-4.00-4.00-4.00

-3.27-3.27

-3.00-3.00-3.00

-0.30-0.30

0.000.000.000.000.00

2.662.66

3.003.003.00

3.363.36

3.603.60

3.993.99

4.004.004.00

5.885.885.88

7.007.007.007.00

D
istante

48.1348.13

48.15

48.18

48.13

48.13

48.24

48.25

48.37

48.3648.36

48.26

48.22

48.17

48.25

48.21

48.21

48.17

48.1648.16

C
ote teren

48.15

48.61

48.65

48.73

48.65

48.61

48.17

C
ote

 proiect

K
m

 67.400
20

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.95-5.95-5.95

-4.01-4.01

-4.00-4.00-4.00

-3.27-3.27

-3.00-3.00-3.00

-0.31-0.31

0.000.000.000.000.00

1.031.03

2.652.65

2.972.97

3.003.003.00

3.563.56

4.004.004.00

4.264.26

5.415.41

5.935.935.93

7.007.007.007.00

D
istante

48.6548.65

48.56

48.40

48.40

48.53

48.53

48.61

48.6148.61

48.59

48.52

48.48

48.47

48.42

48.57

48.66

48.53

48.52

48.5048.50

C
ote teren

48.56

48.86

48.90

48.98

48.90

48.86

48.52

C
ote

 proiect

K
m

 67.450
21

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.92-5.92-5.92

-5.21-5.21

-4.00-4.00-4.00

-3.94-3.94

-3.61-3.61

-3.21-3.21

-3.00-3.00-3.00

-0.29-0.29

0.000.000.000.000.00

2.632.63

3.003.003.00

4.004.004.00

5.915.915.91

7.007.007.007.00

D
istante

48.7448.74

48.78

48.80

48.70

48.69

48.76

48.81

48.81

48.89

48.8748.87

48.77

48.77

48.77

48.76

48.7648.76

C
ote teren

48.78

49.14

49.18

49.25

49.18

49.14

48.76

C
ote

 proiect

K
m

 67.500
22

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.92-5.92-5.92

-4.67-4.67

-4.04-4.04

-4.00-4.00-4.00

-3.15-3.15

-3.00-3.00-3.00

-0.19-0.19

0.000.000.000.000.00

0.910.91

2.762.76

3.003.003.00

4.004.004.00

5.115.11

5.945.945.94

7.007.007.007.00

D
istante

49.1249.12

49.09

49.05

48.97

48.97

49.10

49.10

49.24

49.2349.23

49.18

49.11

49.12

49.13

49.15

49.13

49.1249.12

C
ote teren

49.09

49.46

49.50

49.57

49.50

49.46

49.13

C
ote

 proiect

K
m

 67.550
23

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.85-5.85-5.85

-4.53-4.53

-4.00-4.00-4.00

-3.92-3.92

-3.85-3.85

-3.21-3.21

-3.00-3.00-3.00

-0.19-0.19

0.000.000.000.000.00

2.842.84

3.003.003.00

3.373.37

4.004.004.00

4.604.60

5.885.885.88

7.007.007.007.00

D
istante

49.2549.25

49.26

49.26

49.28

49.28

49.27

49.37

49.38

49.52

49.5249.52

49.39

49.37

49.33

49.32

49.31

49.31

49.3249.32

C
ote teren

49.26

49.76

49.80

49.87

49.80

49.76

49.31

C
ote

 proiect

K
m

 67.600
24

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.90 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-05

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.00-6.00-6.00

-4.00-4.00-4.00

-3.85-3.85

-3.18-3.18

-3.00-3.00-3.00

-1.20-1.20

-0.23-0.23

0.000.000.000.000.00

2.732.73

3.003.003.00

4.004.004.00

4.704.70

6.026.026.02

7.007.007.007.00

D
istante

49.7749.77

49.68

49.51

49.50

49.57

49.58

49.62

49.66

49.6549.65

49.53

49.56

49.63

49.69

49.72

49.7449.74

C
ote teren

49.68

49.89

49.93

50.01

49.93

49.89

49.72

C
ote

 proiect

K
m

 67.650
25

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.94-5.94-5.94

-5.57-5.57

-4.03-4.03

-4.00-4.00-4.00

-3.28-3.28

-3.00-3.00-3.00

-0.31-0.31

0.000.000.000.000.00

2.662.66

3.003.003.00

4.004.004.00

5.935.935.93

7.007.007.007.00

D
istante

49.7549.75

49.80

49.82

49.68

49.69

49.74

49.76

49.89

49.8749.87

49.76

49.76

49.77

49.78

49.7949.79

C
ote teren

49.80

50.12

50.16

50.23

50.16

50.12

49.78

C
ote

 proiect

K
m

 67.700
26

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.77-6.77

-5.99-5.99-5.99

-5.47-5.47

-4.18-4.18

-4.00-4.00-4.00

-3.37-3.37

-3.00-3.00-3.00

-0.32-0.32

0.000.000.000.000.00

2.782.78

3.003.003.00

4.004.004.00

4.454.45

5.835.83

5.965.965.96

7.007.007.007.00

D
istante

50.1450.14

50.16

50.13

50.11

49.87

49.90

49.99

50.01

50.12

50.1050.10

49.96

49.90

49.66

49.55

50.06

50.06

50.0350.03

C
ote teren

50.13

50.35

50.39

50.46

50.39

50.35

50.06

C
ote

 proiect

K
m

 67.750
27

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.50 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.87-5.87-5.87

-4.00-4.00-4.00

-3.84-3.84

-3.24-3.24

-3.00-3.00-3.00

-0.31-0.31

0.000.000.000.000.00

2.622.62

2.992.99

3.003.003.00

3.353.35

4.004.004.00

5.885.885.88

7.007.007.007.00

D
istante

50.0050.00

50.02

50.05

50.05

50.13

50.14

50.24

50.2250.22

50.11

50.07

50.07

50.02

50.02

50.04

50.0450.04

C
ote teren

50.02

50.47

50.51

50.58

50.51

50.47

50.04

C
ote

 proiect

K
m

 67.800
28

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.98-5.98-5.98

-5.88-5.88

-4.82-4.82

-4.00-4.00-4.00

-3.69-3.69

-3.23-3.23

-3.00-3.00-3.00

-0.25-0.25

0.000.000.000.000.00

2.742.74

3.003.003.00

3.253.25

4.004.004.00

4.714.71

5.955.95

6.036.036.03

7.007.007.007.00

D
istante

50.4050.40

50.43

50.43

50.16

50.21

50.23

50.31

50.32

50.44

50.4350.43

50.33

50.29

50.25

50.20

50.16

50.53

50.53

50.5350.53

C
ote teren

50.43

50.68

50.72

50.79

50.72

50.68

50.53

C
ote

 proiect

K
m

 67.850
29

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.86-5.86-5.86

-4.00-4.00-4.00

-3.72-3.72

-3.05-3.05

-3.00-3.00-3.00

-1.31-1.31

0.000.000.000.000.00

2.812.81

3.003.003.00

3.543.54

4.004.004.00

5.915.915.91

7.007.007.007.00

D
istante

50.3850.38

50.38

50.39

50.39

50.49

50.49

50.55

50.6150.61

50.52

50.50

50.46

50.46

50.47

50.4850.48

C
ote teren

50.38

50.86

50.90

50.98

50.90

50.86

50.47

C
ote

 proiect

K
m

 67.900
30

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.00 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-06

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.97-5.97-5.97

-5.73-5.73

-4.00-4.00-4.00

-3.76-3.76

-3.00-3.00-3.00

-2.99-2.99

0.000.000.000.000.00

2.822.82

3.003.003.00

3.363.36

4.004.004.00

5.975.97

6.016.016.01

7.007.007.007.00

D
istante

50.7650.76

50.78

50.79

50.57

50.54

50.66

50.66

50.8150.81

50.68

50.65

50.59

50.66

50.87

50.87

50.8350.83

C
ote teren

50.78

51.04

51.08

51.16

51.08

51.04

50.87

C
ote

 proiect

K
m

 67.950
31

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.91-5.91-5.91

-4.26-4.26

-4.00-4.00-4.00

-3.57-3.57

-3.00-3.00-3.00

-2.95-2.95

0.000.000.000.000.00

1.061.06

2.852.85

3.003.003.00

3.183.18

4.004.004.00

5.885.885.88

7.007.007.007.00

D
istante

50.8050.80

50.83

50.87

50.84

50.78

50.86

50.86

50.9750.97

50.92

50.83

50.81

50.79

50.79

50.78

50.7850.78

C
ote teren

50.83

51.22

51.26

51.33

51.26

51.22

50.78

C
ote

 proiect

K
m

 68.000
32

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.94-5.94-5.94

-5.32-5.32

-4.00-4.00-4.00

-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.912.91

3.003.003.00

3.573.57

4.004.004.00

4.784.78

5.895.89

6.026.026.02

7.007.007.007.00

D
istante

51.0651.06

51.08

51.09

50.94

50.94

50.99

51.1351.13

51.02

51.00

50.92

50.90

50.85

51.23

51.23

51.1851.18

C
ote teren

51.08

51.40

51.44

51.51

51.44

51.40

51.23

C
ote

 proiect

K
m

 68.050
33

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.50 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.85-5.85-5.85

-5.33-5.33

-4.27-4.27

-4.00-4.00-4.00

-3.76-3.76

-3.25-3.25

-3.04-3.04

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.013.01

4.004.004.00

4.104.10

4.584.58

5.895.895.89

6.366.36

7.007.007.007.00

D
istante

51.0251.02

51.06

51.08

51.10

51.07

51.04

51.07

51.10

51.11

51.2951.29

51.13

51.13

51.06

51.05

51.00

51.13

51.18

51.1751.17

C
ote teren

51.06

51.56

51.60

51.67

51.60

51.56

51.13

C
ote

 proiect

K
m

 68.100
34

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.87-6.87

-5.98-5.98-5.98

-5.38-5.38

-4.00-4.00-4.00

-3.63-3.63

-3.00-3.00-3.00

-2.89-2.89

0.000.000.000.000.00

2.452.45

3.003.003.00

3.023.02

4.004.004.00

6.046.046.04

6.726.72

7.007.007.007.00

D
istante

51.4351.43

51.43

51.31

51.23

51.14

51.12

51.19

51.21

51.3351.33

51.30

51.27

51.27

51.32

51.43

51.46

51.4551.45

C
ote teren

51.31

51.55

51.59

51.67

51.59

51.55

51.43

C
ote

 proiect

K
m

 68.150
35

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.93-5.93-5.93

-5.51-5.51

-4.62-4.62

-4.00-4.00-4.00

-3.58-3.58

-3.00-3.00-3.00

-2.97-2.97

0.000.000.000.000.00

2.952.95

3.003.003.00

4.004.004.00

5.925.925.92

7.007.007.007.00

D
istante

51.2751.27

51.33

51.35

51.23

51.19

51.16

51.26

51.27

51.4251.42

51.33

51.33

51.33

51.32

51.3251.32

C
ote teren

51.33

51.68

51.72

51.79

51.72

51.68

51.32

C
ote

 proiect

K
m

 68.200
36

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.80 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-07

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.03-6.03-6.03

-5.79-5.79

-4.08-4.08

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.91-2.91

0.000.000.000.000.00

2.872.87

3.003.003.00

3.513.51

3.963.96

4.004.004.00

4.464.46

5.295.29

6.246.246.24

6.896.89

7.007.007.007.00

D
istante

51.4751.47

51.45

51.44

51.12

51.13

51.25

51.26

51.3651.36

51.29

51.30

51.30

51.27

51.29

51.53

52.44

51.88

51.49

51.4951.49

C
ote teren

51.45

51.59

51.63

51.71

51.63

51.59

51.88

C
ote

 proiect

K
m

 68.250
37

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.90-5.90-5.90

-4.44-4.44

-4.00-4.00-4.00

-3.70-3.70

-3.39-3.39

-3.00-3.00-3.00

-2.02-2.02

0.000.000.000.000.00

1.061.06

2.832.83

3.003.003.00

3.063.06

4.004.004.00

5.935.935.93

7.007.007.007.00

D
istante

50.7450.74

50.75

50.77

50.73

50.71

50.78

50.80

50.85

50.9150.91

50.90

50.86

50.84

50.83

50.82

50.82

50.8250.82

C
ote teren

50.75

51.15

51.19

51.27

51.19

51.15

50.82

C
ote

 proiect

K
m

 68.300
38

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.12-6.12

-6.01-6.01-6.01

-4.00-4.00-4.00

-3.74-3.74

-3.00-3.00-3.00

-2.63-2.63

0.000.000.000.000.00

2.892.89

3.003.003.00

4.004.004.00

5.235.23

5.945.945.94

7.007.007.007.00

D
istante

50.1850.18

50.18

50.17

49.99

49.97

50.02

50.03

50.1150.11

49.96

49.96

49.98

50.00

50.03

50.0950.09

C
ote teren

50.17

50.36

50.40

50.48

50.40

50.36

50.03

C
ote

 proiect

K
m

 68.350
39

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.50 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.99-5.99-5.99

-4.83-4.83

-4.00-4.00-4.00

-3.15-3.15

-3.00-3.00-3.00

-2.97-2.97

0.000.000.000.000.00

1.721.72

2.982.98

3.003.003.00

4.004.004.00

5.915.915.91

7.007.007.007.00

D
istante

49.3649.36

49.36

49.36

49.29

49.23

49.21

49.21

49.3149.31

49.22

49.18

49.18

49.19

49.20

49.2149.21

C
ote teren

49.36

49.58

49.62

49.69

49.62

49.58

49.20

C
ote

 proiect

K
m

 68.400
40

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.93-5.93-5.93

-4.00-4.00-4.00

-3.56-3.56

-3.00-3.00-3.00

-2.79-2.79

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.043.04

4.004.004.00

5.825.825.82

5.995.99

7.007.007.007.00

D
istante

48.7648.76

48.70

48.58

48.56

48.63

48.64

48.7748.77

48.68

48.67

48.61

48.49

48.48

48.4648.46

C
ote teren

48.70

49.05

49.09

49.16

49.09

49.05

48.49

C
ote

 proiect

K
m

 68.450
41

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.89-5.89-5.89

-4.19-4.19

-4.00-4.00-4.00

-3.89-3.89

-3.56-3.56

-3.19-3.19

-3.00-3.00-3.00

-2.87-2.87

-1.51-1.51

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.113.11

3.453.45

4.004.004.00

5.925.925.92

7.007.007.007.00

D
istante

48.2648.26

48.28

48.32

48.28

48.25

48.26

48.31

48.35

48.38

48.38

48.4348.43

48.39

48.39

48.35

48.34

48.33

48.3248.32

C
ote teren

48.28

48.70

48.74

48.81

48.74

48.70

48.33

C
ote

 proiect

K
m

 68.500
42

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.80 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-08

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.15-6.15

-5.95-5.95-5.95

-4.96-4.96

-4.00-4.00-4.00

-3.61-3.61

-3.00-3.00-3.00

-2.81-2.81

-0.49-0.49

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.033.03

3.483.48

4.004.004.00

5.235.23

5.865.865.86

7.007.007.007.00

D
istante

48.2848.28

48.30

48.26

48.03

48.05

48.06

48.12

48.14

48.23

48.2448.24

48.19

48.19

48.13

48.10

48.05

48.08

48.1448.14

C
ote teren

48.26

48.56

48.60

48.68

48.60

48.56

48.08

C
ote

 proiect

K
m

 68.550
43

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.92-5.92-5.92

-4.91-4.91

-4.00-4.00-4.00

-3.58-3.58

-3.00-3.00-3.00

-1.04-1.04

0.000.000.000.000.00

2.872.87

3.003.003.00

4.004.004.00

5.905.905.90

7.007.007.007.00

D
istante

48.1148.11

48.11

48.11

48.08

48.07

48.11

48.21

48.2448.24

48.09

48.09

48.08

48.07

48.0648.06

C
ote teren

48.11

48.46

48.50

48.58

48.50

48.46

48.07

C
ote

 proiect

K
m

 68.600
44

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.76-5.76-5.76

-5.60-5.60

-5.05-5.05

-4.00-4.00-4.00

-3.66-3.66

-3.25-3.25

-3.06-3.06

-3.00-3.00-3.00

-2.87-2.87

0.000.000.000.000.00

2.812.81

3.003.003.00

4.004.004.00

5.165.16

5.775.775.77

7.007.007.007.00

D
istante

47.6847.68

47.64

47.64

47.62

47.69

47.71

47.90

47.97

47.98

48.01

48.0748.07

47.96

47.93

47.81

47.67

47.65

47.6347.63

C
ote teren

47.64

48.32

48.36

48.44

48.36

48.32

47.65

C
ote

 proiect

K
m

 68.650
45

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.50 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.74-5.74-5.74

-4.57-4.57

-4.00-4.00-4.00

-3.97-3.97

-3.81-3.81

-3.21-3.21

-3.00-3.00-3.00

-0.31-0.31

0.000.000.000.000.00

1.171.17

2.632.63

2.972.97

3.003.003.00

4.004.004.00

5.765.765.76

5.815.81

7.007.007.007.00

D
istante

46.6446.64

47.00

47.34

47.38

47.38

47.45

47.54

47.54

47.64

47.6347.63

47.60

47.50

47.42

47.42

47.33

47.17

47.16

47.1847.18

C
ote teren

47.00

47.86

47.90

47.97

47.90

47.86

47.17

C
ote

 proiect

K
m

 68.700
46

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

5.90 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.70-6.70

-5.75-5.75

-5.16-5.16

-4.42-4.42-4.42

-4.36-4.36

-4.00-4.00-4.00

-3.21-3.21

-3.00-3.00-3.00

-0.26-0.26

0.000.000.000.000.00

2.502.50

3.003.003.00

3.343.34

4.004.004.00

5.865.865.86

7.007.007.007.00

D
istante

46.1946.19

46.21

46.02

46.23

46.42

46.43

46.50

46.65

46.65

46.75

46.7446.74

46.63

46.56

46.51

46.52

46.56

46.5846.58

C
ote teren

46.42

47.05

47.09

47.16

47.09

47.05

46.56

C
ote

 proiect

K
m

 68.750
47

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

5.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.49-6.49

-5.17-5.17

-4.48-4.48-4.48

-4.06-4.06

-4.00-4.00-4.00

-3.06-3.06

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.802.80

3.003.003.00

3.443.44

4.004.004.00

4.514.514.51

5.585.58

7.007.007.007.00

D
istante

44.8144.81

44.66

45.19

45.49

45.68

45.69

45.84

45.84

45.9645.96

45.88

45.83

45.76

45.60

45.45

45.14

45.1645.16

C
ote teren

45.49

46.21

46.25

46.33

46.25

46.21

45.45

C
ote

 proiect

K
m

 68.800
48

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

3.80 m
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M
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K

m
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C
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N
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A
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M
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P
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 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-09

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.79-5.79-5.79

-4.41-4.41

-4.00-4.00-4.00

-3.52-3.52

-3.02-3.02

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.852.85

3.003.003.00

3.463.46

4.004.004.00

5.795.795.79

7.007.007.007.00

D
istante

44.9744.97

45.06

45.16

45.20

45.24

45.32

45.32

45.4445.44

45.32

45.29

45.19

45.16

45.05

44.9844.98

C
ote teren

45.06

45.68

45.72

45.80

45.72

45.68

45.05

C
ote

 proiect

K
m

 68.850
49

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

3.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.79-5.79-5.79

-4.47-4.47

-4.15-4.15

-4.00-4.00-4.00

-3.72-3.72

-3.00-3.00-3.00

-1.26-1.26

0.000.000.000.000.00

1.691.69

2.902.90

3.003.003.00

3.623.62

4.004.004.00

4.494.494.49

5.395.39

7.007.007.007.00

D
istante

43.7243.72

44.15

44.59

44.66

44.67

44.70

44.72

44.80

44.8344.83

44.74

44.73

44.72

44.60

44.49

44.35

44.08

44.1044.10

C
ote teren

44.15

45.08

45.12

45.20

45.12

45.08

44.35

C
ote

 proiect

K
m

 68.900
50

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

3.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.76-5.76-5.76

-4.00-4.00-4.00

-3.51-3.51

-3.21-3.21

-3.00-3.00-3.00

-2.88-2.88

-2.81-2.81

-0.85-0.85

0.000.000.000.000.00

0.970.97

2.882.88

3.003.003.00

4.004.004.00

5.235.23

5.505.50

5.715.715.71

7.007.007.007.00

D
istante

43.9743.97

44.17

44.44

44.52

44.50

44.51

44.50

44.52

44.61

44.6044.60

44.61

44.54

44.51

44.32

44.09

44.06

44.04

43.9143.91

C
ote teren

44.17

44.85

44.89

44.96

44.89

44.85

44.04

C
ote

 proiect

K
m

 68.950
51

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

3.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.07-5.07

-4.52-4.52-4.52

-4.13-4.13

-4.00-4.00-4.00

-3.64-3.64

-3.00-3.00-3.00

-2.96-2.96

-0.60-0.60

0.000.000.000.000.00

2.852.85

3.003.003.00

3.193.19

3.863.86

4.004.004.00

4.414.41

5.735.735.73

7.007.007.007.00

D
istante

44.2244.22

44.09

44.30

44.46

44.50

44.62

44.72

44.73

44.76

44.7944.79

44.64

44.60

44.54

44.44

44.44

44.43

44.34

44.2444.24

C
ote teren

44.30

45.08

45.12

45.20

45.12

45.08

44.34

C
ote

 proiect

K
m

 69.000
52

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

3.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.56-6.56

-5.91-5.91

-5.83-5.83-5.83

-5.51-5.51

-4.99-4.99

-4.36-4.36

-4.00-4.00-4.00

-3.25-3.25

-3.00-3.00-3.00

-2.97-2.97

-1.81-1.81

0.000.000.000.000.00

2.922.92

3.003.003.00

3.343.34

3.743.74

4.004.004.00

4.394.39

4.924.92

5.805.805.80

7.007.007.007.00

D
istante

45.3045.30

45.30

45.19

45.18

45.16

45.00

45.24

45.27

45.35

45.40

45.41

45.46

45.4945.49

45.37

45.36

45.30

45.27

45.19

45.07

45.22

45.12

44.9844.98

C
ote teren

45.18

45.71

45.75

45.83

45.75

45.71

45.12

C
ote

 proiect

K
m

 69.050
53

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

3.90 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.88-5.88-5.88

-5.32-5.32

-4.69-4.69

-4.00-4.00-4.00

-3.67-3.67

-3.01-3.01

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.872.87

3.003.003.00

4.004.004.00

5.825.825.82

7.007.007.007.00

D
istante

45.8845.88

45.93

45.96

45.96

45.92

45.91

45.99

45.99

46.1246.12

45.94

45.93

45.89

45.81

45.7645.76

C
ote teren

45.93

46.36

46.40

46.48

46.40

46.36

45.81

C
ote

 proiect

K
m

 69.100
54

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

4.50 m
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M
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K

m
 66+
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 78+
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C
O

N
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A
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LO

M
IT
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P
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 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-10

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.96-5.96-5.96

-5.24-5.24

-4.43-4.43

-4.00-4.00-4.00

-3.57-3.57

-3.00-3.00-3.00

-2.96-2.96

0.000.000.000.000.00

2.962.96

3.003.003.00

3.613.61

4.004.004.00

4.364.36

4.994.99

5.805.805.80

7.007.007.007.00

D
istante

46.5646.56

46.59

46.62

46.62

46.52

46.42

46.51

46.51

46.6146.61

46.51

46.50

46.39

46.28

46.18

46.34

46.28

46.1946.19

C
ote teren

46.59

46.87

46.91

46.99

46.91

46.87

46.28

C
ote

 proiect

K
m

 69.150
55

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

5.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.92-5.92-5.92

-4.23-4.23

-4.00-4.00-4.00

-3.71-3.71

-3.56-3.56

-3.00-3.00-3.00

-2.94-2.94

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.023.02

3.573.57

3.663.66

4.004.004.00

4.524.52

5.765.765.76

7.007.007.007.00

D
istante

46.9946.99

46.99

46.98

46.99

46.99

46.96

47.02

47.03

47.1347.13

46.96

46.95

46.80

46.82

46.79

46.78

46.68

46.5846.58

C
ote teren

46.99

47.35

47.39

47.47

47.39

47.35

46.68

C
ote

 proiect

K
m

 69.200
56

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

5.50 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.93-5.93-5.93

-4.68-4.68

-4.00-4.00-4.00

-3.64-3.64

-3.00-3.00-3.00

-2.77-2.77

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.273.27

3.793.79

4.004.004.00

4.134.13

5.765.765.76

7.007.007.007.00

D
istante

47.1147.11

47.12

47.13

47.09

47.08

47.12

47.13

47.2147.21

47.03

47.01

46.84

46.80

46.78

46.78

46.7946.79

C
ote teren

47.12

47.46

47.50

47.58

47.50

47.46

46.78

C
ote

 proiect

K
m

 69.250
57

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

5.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.16-6.16

-6.09-6.09-6.09

-5.88-5.88

-4.00-4.00-4.00

-3.70-3.70

-3.00-3.00-3.00

-2.19-2.19

-1.95-1.95

0.000.000.000.000.00

0.490.49

3.003.003.00

4.004.004.00

5.145.14

5.865.865.86

7.007.007.007.00

D
istante

47.1047.10

47.09

47.09

47.10

47.08

47.08

46.99

46.88

46.90

46.9046.90

46.90

46.76

46.70

46.64

46.63

46.6246.62

C
ote teren

47.09

47.10

47.14

47.22

47.14

47.10

46.63

C
ote

 proiect

K
m

 69.300
58

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

5.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.00-6.00-6.00

-4.00-4.00-4.00

-3.34-3.34

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

4.004.004.00

4.024.02

4.674.67

5.805.80

5.925.925.92

7.007.007.007.00

D
istante

46.5346.53

46.47

46.38

46.34

46.35

46.3946.39

46.32

46.30

46.30

46.25

46.30

46.30

46.3046.30

C
ote teren

46.47

46.66

46.70

46.78

46.70

46.66

46.30

C
ote

 proiect

K
m

 69.316
59

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

4.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.89-6.89

-6.52-6.52

-5.93-5.93-5.93

-4.35-4.35

-4.00-4.00-4.00

-3.85-3.85

-3.35-3.35

-3.00-3.00-3.00

-2.99-2.99

0.000.000.000.000.00

2.942.94

3.003.003.00

3.933.93

4.004.004.00

4.624.62

5.735.735.73

7.007.007.007.00

D
istante

45.4645.46

45.47

45.55

45.52

45.46

45.38

45.35

45.34

45.41

45.41

45.5245.52

45.44

45.44

45.35

45.33

45.11

45.13

45.1645.16

C
ote teren

45.52

45.87

45.91

45.98

45.91

45.87

45.13

C
ote

 proiect

K
m

 69.350
60

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

4.00 m
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 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-11

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.59-5.59

-4.51-4.51-4.51

-4.00-4.00-4.00

-3.62-3.62

-3.00-3.00-3.00

-2.86-2.86

-2.07-2.07

0.000.000.000.000.00

2.802.80

3.003.003.00

3.473.47

4.004.004.00

5.865.865.86

7.007.007.007.00

D
istante

44.2344.23

44.21

44.45

44.56

44.64

44.84

44.88

44.92

44.9744.97

44.89

44.86

44.81

44.79

44.72

44.6844.68

C
ote teren

44.45

45.21

45.25

45.32

45.25

45.21

44.72

C
ote

 proiect

K
m

 69.400
61

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

3.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.47-5.47

-4.58-4.58-4.58

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.85-2.85

-2.40-2.40

0.000.000.000.000.00

2.832.83

3.003.003.00

3.333.33

4.004.004.00

4.524.52

4.604.604.60

7.007.007.007.00

D
istante

44.0544.05

44.02

44.29

44.46

44.77

44.81

44.84

44.8944.89

44.78

44.75

44.70

44.45

44.26

44.26

44.2444.24

C
ote teren

44.29

45.15

45.19

45.26

45.19

45.15

44.26

C
ote

 proiect

K
m

 69.450
62

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

3.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.84-5.84-5.84

-4.00-4.00-4.00

-3.40-3.40

-3.00-3.00-3.00

-2.91-2.91

-1.01-1.01

0.000.000.000.000.00

1.861.86

2.782.78

3.003.003.00

3.113.11

3.503.50

4.004.004.00

5.835.835.83

7.007.007.007.00

D
istante

44.7244.72

44.75

44.80

44.81

44.88

44.90

44.94

45.0045.00

44.90

44.88

44.82

44.79

44.75

44.74

44.72

44.7144.71

C
ote teren

44.75

45.26

45.30

45.38

45.30

45.26

44.72

C
ote

 proiect

K
m

 69.500
63

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

3.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.85-5.85

-4.47-4.47-4.47

-4.00-4.00-4.00

-3.81-3.81

-3.00-3.00-3.00

-2.90-2.90

-2.09-2.09

0.000.000.000.000.00

2.792.79

3.003.003.00

3.303.30

4.004.004.00

4.434.43

5.845.845.84

7.007.007.007.00

D
istante

44.8344.83

44.80

45.15

45.27

45.32

45.43

45.45

45.46

45.5745.57

45.52

45.50

45.46

45.42

45.39

45.33

45.2945.29

C
ote teren

45.15

45.86

45.90

45.97

45.90

45.86

45.33

C
ote

 proiect

K
m

 69.550
64

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

3.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.95-5.95-5.95

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.842.84

3.003.003.00

3.533.53

4.004.004.00

5.975.975.97

7.007.007.007.00

D
istante

46.5546.55

46.57

46.59

46.60

46.6346.63

46.60

46.58

46.53

46.55

46.62

46.6646.66

C
ote teren

46.57

46.87

46.91

46.99

46.91

46.87

46.62

C
ote

 proiect

K
m

 69.600
65

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

5.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.88-5.88-5.88

-4.00-4.00-4.00

-3.37-3.37

-3.07-3.07

-3.00-3.00-3.00

-0.13-0.13

0.000.000.000.000.00

2.812.81

3.003.003.00

3.133.13

4.004.004.00

4.744.74

5.965.965.96

7.007.007.007.00

D
istante

47.2547.25

47.32

47.44

47.48

47.48

47.49

47.56

47.5647.56

47.48

47.45

47.44

47.45

47.47

47.47

47.4647.46

C
ote teren

47.32

47.75

47.79

47.87

47.79

47.75

47.47

C
ote

 proiect

K
m

 69.650
66

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

5.90 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-12

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.88-5.88-5.88

-5.30-5.30

-4.57-4.57

-4.00-4.00-4.00

-3.71-3.71

-3.31-3.31

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.642.64

3.003.003.00

3.083.08

3.843.84

4.004.004.00

4.584.58

5.075.07

5.875.875.87

7.007.007.007.00

D
istante

47.5947.59

47.66

47.69

47.66

47.65

47.64

47.70

47.71

47.8047.80

47.72

47.68

47.68

47.52

47.56

47.70

47.65

47.64

47.6247.62

C
ote teren

47.66

48.10

48.14

48.22

48.14

48.10

47.64

C
ote

 proiect

K
m

 69.700
67

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.90-5.90-5.90

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.702.70

3.003.003.00

4.004.004.00

5.905.905.90

7.007.007.007.00

D
istante

47.6447.64

47.67

47.71

47.74

47.8047.80

47.70

47.70

47.68

47.66

47.6547.65

C
ote teren

47.67

48.07

48.11

48.18

48.11

48.07

47.66

C
ote

 proiect

K
m

 69.750
68

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.92-5.92-5.92

-5.88-5.88

-4.96-4.96

-4.48-4.48

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.95-2.95

0.000.000.000.000.00

2.922.92

3.003.003.00

4.004.004.00

4.614.61

5.535.53

5.905.905.90

7.007.007.007.00

D
istante

47.6147.61

47.65

47.66

47.60

47.55

47.60

47.71

47.71

47.7647.76

47.65

47.63

47.44

47.32

47.62

47.62

47.6247.62

C
ote teren

47.65

48.02

48.06

48.14

48.06

48.02

47.62

C
ote

 proiect

K
m

 69.800
69

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.91-5.91-5.91

-4.00-4.00-4.00

-3.03-3.03

-3.00-3.00-3.00

-0.96-0.96

0.000.000.000.000.00

2.802.80

3.003.003.00

4.004.004.00

5.915.915.91

7.007.007.007.00

D
istante

47.5647.56

47.59

47.63

47.65

47.65

47.72

47.7347.73

47.63

47.62

47.61

47.59

47.5747.57

C
ote teren

47.59

47.97

48.01

48.09

48.01

47.97

47.59

C
ote

 proiect

K
m

 69.850
70

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.10 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.79-6.79

-5.89-5.89-5.89

-5.54-5.54

-4.66-4.66

-4.00-4.00-4.00

-3.72-3.72

-3.17-3.17

-3.00-3.00-3.00

-0.25-0.25

0.000.000.000.000.00

2.662.66

3.003.003.00

3.923.92

4.004.004.00

4.754.75

5.945.945.94

5.965.96

7.007.007.007.00

D
istante

47.5447.54

47.54

47.50

47.49

47.26

47.45

47.52

47.61

47.61

47.79

47.7847.78

47.67

47.63

47.52

47.49

47.21

47.60

47.61

47.5147.51

C
ote teren

47.50

47.92

47.96

48.04

47.96

47.92

47.60

C
ote

 proiect

K
m

 69.900
71

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.10 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.91-5.91-5.91

-4.00-4.00-4.00

-3.76-3.76

-3.00-3.00-3.00

-0.25-0.25

0.000.000.000.000.00

2.722.72

3.003.003.00

4.004.004.00

5.915.915.91

7.007.007.007.00

D
istante

47.4947.49

47.50

47.52

47.52

47.55

47.64

47.6447.64

47.55

47.55

47.53

47.50

47.4947.49

C
ote teren

47.50

47.87

47.91

47.99

47.91

47.87

47.50

C
ote

 proiect

K
m

 69.950
72

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.00 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-13

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.89-5.89-5.89

-5.86-5.86

-4.00-4.00-4.00

-3.64-3.64

-3.09-3.09

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.852.85

3.003.003.00

3.483.48

4.004.004.00

4.384.38

5.355.35

5.885.885.88

6.056.05

7.007.007.007.00

D
istante

47.5947.59

47.48

47.48

47.49

47.50

47.57

47.58

47.6847.68

47.62

47.59

47.53

47.53

47.54

47.40

47.45

47.47

47.4847.48

C
ote teren

47.48

47.90

47.94

48.01

47.94

47.90

47.45

C
ote

 proiect

K
m

 70.000
73

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.90-5.90-5.90

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.92-2.92

-1.78-1.78

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.053.05

4.004.004.00

5.935.935.93

7.007.007.007.00

D
istante

47.6747.67

47.67

47.70

47.71

47.71

47.75

47.8347.83

47.74

47.74

47.74

47.73

47.7347.73

C
ote teren

47.67

48.08

48.12

48.20

48.12

48.08

47.73

C
ote

 proiect

K
m

 70.050
74

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.94-5.94-5.94

-5.66-5.66

-5.03-5.03

-4.28-4.28

-4.00-4.00-4.00

-3.30-3.30

-3.00-3.00-3.00

-2.62-2.62

0.000.000.000.000.00

0.310.31

3.003.003.00

3.233.23

4.004.004.00

4.444.44

5.965.965.96

6.666.66

7.007.007.007.00

D
istante

48.1748.17

48.10

48.08

47.99

48.11

48.09

48.03

48.05

48.07

48.1348.13

48.14

48.03

48.02

47.95

47.90

48.14

48.25

48.2448.24

C
ote teren

48.10

48.42

48.46

48.53

48.46

48.42

48.14

C
ote

 proiect

K
m

 70.100
75

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.94-5.94-5.94

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-1.61-1.61

0.000.000.000.000.00

0.350.35

3.003.003.00

3.153.15

4.004.004.00

4.764.76

5.885.885.88

6.526.52

7.007.007.007.00

D
istante

48.5748.57

48.58

48.61

48.62

48.64

48.6948.69

48.70

48.64

48.64

48.53

48.45

48.46

48.48

48.4748.47

C
ote teren

48.58

48.91

48.95

49.02

48.95

48.91

48.46

C
ote

 proiect

K
m

 70.150
76

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.10 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.93-5.93-5.93

-4.69-4.69

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

0.490.49

3.003.003.00

3.463.46

4.004.004.00

4.024.02

5.345.34

5.825.82

5.955.955.95

7.007.007.007.00

D
istante

49.0849.08

49.12

49.17

49.17

49.18

49.2249.22

49.22

49.11

49.10

49.02

49.01

49.01

49.16

49.15

49.1049.10

C
ote teren

49.12

49.46

49.50

49.57

49.50

49.46

49.15

C
ote

 proiect

K
m

 70.200
77

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.95-5.95-5.95

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-1.46-1.46

0.000.000.000.000.00

0.590.59

3.003.003.00

3.523.52

4.004.004.00

5.915.915.91

7.007.007.007.00

D
istante

49.5149.51

49.52

49.53

49.53

49.54

49.5849.58

49.60

49.50

49.48

49.47

49.45

49.4349.43

C
ote teren

49.52

49.82

49.86

49.94

49.86

49.82

49.45

C
ote

 proiect

K
m

 70.250
78

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.00 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
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M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-14

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.86-5.86-5.86

-4.41-4.41

-4.00-4.00-4.00

-3.24-3.24

-3.00-3.00-3.00

-2.41-2.41

0.000.000.000.000.00

0.620.62

3.003.003.00

3.633.63

4.004.004.00

5.045.04

5.635.63

5.945.945.94

7.007.007.007.00

D
istante

49.6849.68

49.68

49.69

49.69

49.70

49.74

49.82

49.9149.91

49.93

49.85

49.83

49.77

49.62

49.87

49.85

49.7949.79

C
ote teren

49.68

50.16

50.20

50.28

50.20

50.16

49.85

C
ote

 proiect

K
m

 70.300
79

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.89-5.89-5.89

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

0.620.62

3.003.003.00

3.593.59

4.004.004.00

5.115.11

5.895.895.89

7.007.007.007.00

D
istante

50.0450.04

50.06

50.11

50.13

50.2150.21

50.21

50.11

50.08

50.08

50.08

50.07

50.0550.05

C
ote teren

50.06

50.49

50.53

50.60

50.53

50.49

50.07

C
ote

 proiect

K
m

 70.350
80

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.88-5.88-5.88

-5.60-5.60

-4.42-4.42

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.41-2.41

0.000.000.000.000.00

0.590.59

3.003.003.00

3.593.59

4.004.004.00

4.074.07

5.835.83

5.955.955.95

7.007.007.007.00

D
istante

50.3650.36

50.35

50.35

50.44

50.44

50.44

50.45

50.5350.53

50.54

50.45

50.43

50.37

50.36

50.50

50.48

50.3750.37

C
ote teren

50.35

50.79

50.83

50.90

50.83

50.79

50.48

C
ote

 proiect

K
m

 70.400
81

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.90 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.91-5.91-5.91

-5.48-5.48

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-1.42-1.42

0.000.000.000.000.00

0.560.56

3.003.003.00

3.563.56

4.004.004.00

5.925.925.92

7.007.007.007.00

D
istante

50.6750.67

50.68

50.69

50.73

50.75

50.81

50.8650.86

50.88

50.77

50.75

50.74

50.71

50.6950.69

C
ote teren

50.68

51.07

51.11

51.18

51.11

51.07

50.71

C
ote

 proiect

K
m

 70.450
82

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.91-5.91-5.91

-5.39-5.39

-4.00-4.00-4.00

-3.90-3.90

-3.05-3.05

-3.00-3.00-3.00

-2.42-2.42

0.000.000.000.000.00

0.610.61

2.942.94

3.003.003.00

3.653.65

4.004.004.00

4.374.37

5.075.07

5.675.67

5.945.945.94

7.007.007.007.00

D
istante

50.9050.90

50.93

50.95

50.96

50.96

50.90

50.91

50.99

51.0851.08

51.11

51.07

51.07

51.04

51.01

50.97

50.82

51.01

51.00

50.9850.98

C
ote teren

50.93

51.32

51.36

51.44

51.36

51.32

51.00

C
ote

 proiect

K
m

 70.500
83

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.50 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.91-5.91-5.91

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.39-2.39

0.000.000.000.000.00

0.590.59

3.003.003.00

4.004.004.00

4.084.08

4.384.38

4.654.65

5.945.945.94

7.007.007.007.00

D
istante

51.0251.02

51.04

51.07

51.08

51.08

51.1751.17

51.19

51.14

51.12

51.11

51.04

51.11

51.09

51.0851.08

C
ote teren

51.04

51.42

51.46

51.54

51.46

51.42

51.09

C
ote

 proiect

K
m

 70.550
84

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.60 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-15

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.90-5.90-5.90

-4.00-4.00-4.00

-3.44-3.44

-3.00-3.00-3.00

-2.48-2.48

0.000.000.000.000.00

0.540.54

3.003.003.00

3.563.56

4.004.004.00

4.084.08

4.994.99

5.575.57

5.905.905.90

6.296.29

7.007.007.007.00

D
istante

51.0951.09

51.11

51.17

51.19

51.16

51.12

51.2651.26

51.29

51.25

51.24

51.20

51.19

51.18

51.01

51.12

51.24

51.2551.25

C
ote teren

51.11

51.51

51.55

51.62

51.55

51.51

51.12

C
ote

 proiect

K
m

 70.600
85

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.90-5.90-5.90

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.94-2.94

-2.50-2.50

0.000.000.000.000.00

0.440.44

1.411.41

3.003.003.00

3.373.37

3.843.84

4.004.004.00

5.925.925.92

7.007.007.007.00

D
istante

51.1751.17

51.18

51.18

51.19

51.19

51.24

51.3451.34

51.36

51.33

51.31

51.31

51.26

51.26

51.22

51.2051.20

C
ote teren

51.18

51.58

51.62

51.69

51.62

51.58

51.22

C
ote

 proiect

K
m

 70.650
86

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.25-6.25

-5.92-5.92-5.92

-4.72-4.72

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

0.350.35

3.003.003.00

3.193.19

3.753.75

4.004.004.00

5.375.37

5.865.865.86

7.007.007.007.00

D
istante

51.1851.18

51.20

51.20

51.21

51.23

51.26

51.3251.32

51.33

51.24

51.24

51.16

51.13

50.99

51.07

51.2651.26

C
ote teren

51.20

51.56

51.60

51.67

51.60

51.56

51.07

C
ote

 proiect

K
m

 70.700
87

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.88-5.88-5.88

-4.00-4.00-4.00

-3.43-3.43

-3.03-3.03

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

0.260.26

2.992.99

3.003.003.00

3.443.44

4.004.004.00

5.875.875.87

7.007.007.007.00

D
istante

51.0151.01

51.03

51.06

51.07

51.12

51.12

51.1951.19

51.20

51.10

51.10

51.04

51.03

50.99

50.9750.97

C
ote teren

51.03

51.46

51.50

51.58

51.50

51.46

50.99

C
ote

 proiect

K
m

 70.750
88

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.88-5.88-5.88

-5.40-5.40

-4.00-4.00-4.00

-3.07-3.07

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

0.770.77

2.912.91

3.003.003.00

3.453.45

4.004.004.00

4.344.34

5.095.09

5.555.55

5.995.995.99

7.007.007.007.00

D
istante

50.9150.91

50.92

50.92

50.98

51.03

51.03

51.1051.10

51.08

50.98

50.97

50.92

50.74

50.63

51.03

51.14

51.12

51.0751.07

C
ote teren

50.92

51.35

51.39

51.46

51.39

51.35

51.12

C
ote

 proiect

K
m

 70.800
89

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.50 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.92-5.92

-5.87-5.87-5.87

-5.26-5.26

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-3.00-3.00

-2.81-2.81

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.043.04

4.004.004.00

5.915.915.91

7.007.007.007.00

D
istante

50.7250.72

50.71

50.71

50.68

50.74

50.78

50.78

50.78

50.9350.93

50.79

50.79

50.79

50.79

50.7850.78

C
ote teren

50.71

51.18

51.22

51.29

51.22

51.18

50.79

C
ote

 proiect

K
m

 70.850
90

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.30 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-16

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.87-5.87-5.87

-5.23-5.23

-4.56-4.56

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.79-2.79

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.163.16

3.583.58

4.004.004.00

4.984.98

5.145.14

5.605.60

5.905.905.90

6.686.68

7.007.007.007.00

D
istante

50.7150.71

50.70

50.70

50.76

50.77

50.79

50.80

50.9350.93

50.77

50.76

50.72

50.69

50.63

50.59

50.72

50.75

50.80

50.8950.89

C
ote teren

50.70

51.16

51.20

51.27

51.20

51.16

50.75

C
ote

 proiect

K
m

 70.900
91

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.93-5.93-5.93

-4.80-4.80

-4.00-4.00-4.00

-3.75-3.75

-3.04-3.04

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.303.30

4.004.004.00

5.985.985.98

7.007.007.007.00

D
istante

50.5950.59

50.59

50.58

50.53

50.51

50.60

50.61

50.7050.70

50.57

50.56

50.59

50.67

50.7250.72

C
ote teren

50.59

50.92

50.96

51.03

50.96

50.92

50.67

C
ote

 proiect

K
m

 70.950
92

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.10 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.95-5.95-5.95

-5.15-5.15

-4.00-4.00-4.00

-3.98-3.98

-3.26-3.26

-3.00-3.00-3.00

-0.32-0.32

0.000.000.000.000.00

2.712.71

3.003.003.00

3.373.37

3.653.65

4.004.004.00

4.814.81

5.915.915.91

7.007.007.007.00

D
istante

50.2850.28

50.30

50.32

50.20

50.20

50.33

50.33

50.36

50.3550.35

50.26

50.20

50.13

50.19

50.21

50.27

50.22

50.1850.18

C
ote teren

50.30

50.60

50.64

50.71

50.64

50.60

50.22

C
ote

 proiect

K
m

 71.000
93

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.90-5.90-5.90

-4.00-4.00-4.00

-3.45-3.45

-3.00-3.00-3.00

-0.30-0.30

0.000.000.000.000.00

2.862.86

3.003.003.00

4.004.004.00

5.885.885.88

7.007.007.007.00

D
istante

49.9649.96

49.97

49.98

49.99

50.01

50.12

50.1150.11

50.00

50.00

49.97

49.93

49.9149.91

C
ote teren

49.97

50.37

50.41

50.49

50.41

50.37

49.93

C
ote

 proiect

K
m

 71.050
94

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.50 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.91-5.91-5.91

-4.91-4.91

-4.00-4.00-4.00

-3.70-3.70

-3.08-3.08

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.932.93

3.003.003.00

3.393.39

4.004.004.00

4.674.67

5.945.945.94

7.007.007.007.00

D
istante

49.8049.80

49.79

49.79

49.76

49.75

49.83

49.83

49.9349.93

49.87

49.86

49.84

49.87

49.90

49.86

49.8449.84

C
ote teren

49.79

50.18

50.22

50.30

50.22

50.18

49.86

C
ote

 proiect

K
m

 71.100
95

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.91-5.91-5.91

-4.00-4.00-4.00

-3.95-3.95

-3.10-3.10

-3.00-3.00-3.00

-2.97-2.97

-2.49-2.49

0.000.000.000.000.00

0.510.51

3.003.003.00

3.343.34

3.433.43

3.533.53

4.004.004.00

5.935.935.93

7.007.007.007.00

D
istante

49.7049.70

49.72

49.76

49.76

49.77

49.75

49.75

49.78

49.8949.89

49.89

49.81

49.80

49.78

49.81

49.81

49.77

49.7649.76

C
ote teren

49.72

50.11

50.15

50.22

50.15

50.11

49.77

C
ote

 proiect

K
m

 71.150
96

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.30 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-17

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.86-5.86-5.86

-5.45-5.45

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.81-2.81

0.000.000.000.000.00

0.220.22

3.003.003.00

4.004.004.00

4.254.25

4.604.60

5.235.23

5.545.54

5.915.915.91

5.925.92

6.596.59

7.007.007.007.00

D
istante

49.6649.66

49.68

49.69

49.73

49.76

49.77

49.8949.89

49.90

49.83

49.81

49.80

49.89

49.85

49.80

49.77

49.77

49.63

49.7349.73

C
ote teren

49.68

50.15

50.19

50.27

50.19

50.15

49.77

C
ote

 proiect

K
m

 71.200
97

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.87-5.87-5.87

-5.72-5.72

-4.37-4.37

-4.00-4.00-4.00

-3.56-3.56

-3.26-3.26

-3.00-3.00-3.00

-2.99-2.99

-2.86-2.86

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.033.03

3.133.13

3.263.26

3.803.80

4.004.004.00

5.895.895.89

7.007.007.007.00

D
istante

49.7649.76

49.76

49.76

49.80

49.80

49.80

49.78

49.78

49.78

49.80

49.9549.95

49.84

49.84

49.85

49.82

49.86

49.85

49.80

49.7849.78

C
ote teren

49.76

50.22

50.26

50.33

50.26

50.22

49.80

C
ote

 proiect

K
m

 71.250
98

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.89-5.89-5.89

-5.09-5.09

-4.00-4.00-4.00

-3.80-3.80

-3.46-3.46

-3.21-3.21

-3.00-3.00-3.00

-2.80-2.80

0.000.000.000.000.00

0.140.14

3.003.003.00

3.073.07

3.853.85

4.004.004.00

4.114.11

5.885.885.88

7.007.007.007.00

D
istante

49.7749.77

49.78

49.78

49.82

49.83

49.82

49.78

49.81

49.85

49.9349.93

49.94

49.81

49.81

49.72

49.74

49.76

49.74

49.7349.73

C
ote teren

49.78

50.19

50.23

50.30

50.23

50.19

49.74

C
ote

 proiect

K
m

 71.300
99

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.50-6.50

-5.91-5.91-5.91

-4.33-4.33

-4.00-4.00-4.00

-3.75-3.75

-3.33-3.33

-3.00-3.00-3.00

-2.65-2.65

0.000.000.000.000.00

0.260.26

3.003.003.00

3.163.16

4.004.004.00

4.034.03

4.334.33

4.864.86

5.935.935.93

7.007.007.007.00

D
istante

49.7149.71

49.72

49.74

49.80

49.79

49.78

49.72

49.77

49.83

49.9349.93

49.94

49.82

49.82

50.33

50.35

49.88

49.79

49.77

49.7549.75

C
ote teren

49.74

50.12

50.16

50.23

50.16

50.12

49.77

C
ote

 proiect

K
m

 71.350
100

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.95-5.95-5.95

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

0.350.35

3.003.003.00

3.313.31

4.004.004.00

4.014.01

5.805.80

5.945.945.94

7.007.007.007.00

D
istante

49.7649.76

49.78

49.80

49.81

49.8749.87

49.88

49.81

49.80

49.74

49.74

49.76

49.76

49.7449.74

C
ote teren

49.78

50.08

50.12

50.20

50.12

50.08

49.76

C
ote

 proiect

K
m

 71.400
101

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.88-5.88-5.88

-5.00-5.00

-4.00-4.00-4.00

-3.46-3.46

-3.00-3.00-3.00

-2.70-2.70

0.000.000.000.000.00

0.360.36

1.861.86

3.003.003.00

3.423.42

4.004.004.00

5.645.64

5.945.945.94

7.007.007.007.00

D
istante

49.6349.63

49.66

49.68

49.64

49.62

49.72

49.79

49.8849.88

49.89

49.83

49.80

49.79

49.78

49.78

49.77

49.7449.74

C
ote teren

49.66

50.10

50.14

50.21

50.14

50.10

49.77

C
ote

 proiect

K
m

 71.450
102

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.20 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-18

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.89-5.89-5.89

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.71-2.71

0.000.000.000.000.00

0.230.23

3.003.003.00

3.363.36

4.004.004.00

5.905.905.90

7.007.007.007.00

D
istante

49.6849.68

49.70

49.73

49.75

49.76

49.8649.86

49.87

49.77

49.76

49.75

49.73

49.7149.71

C
ote teren

49.70

50.13

50.17

50.24

50.17

50.13

49.73

C
ote

 proiect

K
m

 71.500
103

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.85-5.85-5.85

-5.03-5.03

-4.00-4.00-4.00

-3.82-3.82

-3.02-3.02

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.023.02

4.004.004.00

4.004.00

4.474.47

5.595.59

5.895.895.89

7.007.007.007.00

D
istante

49.5549.55

49.60

49.63

49.56

49.55

49.73

49.73

49.8249.82

49.74

49.74

49.59

49.59

49.70

49.69

49.68

49.6449.64

C
ote teren

49.60

50.09

50.13

50.21

50.13

50.09

49.68

C
ote

 proiect

K
m

 71.550
104

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.91-5.91-5.91

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.84-2.84

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

4.004.004.00

5.935.935.93

7.007.007.007.00

D
istante

49.6449.64

49.66

49.68

49.69

49.69

49.7849.78

49.73

49.71

49.68

49.6649.66

C
ote teren

49.66

50.03

50.07

50.14

50.07

50.03

49.68

C
ote

 proiect

K
m

 71.600
105

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.90-5.90-5.90

-5.21-5.21

-4.13-4.13

-4.00-4.00-4.00

-3.72-3.72

-3.00-3.00-3.00

-2.84-2.84

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.033.03

3.563.56

4.004.004.00

4.514.51

5.325.32

5.875.875.87

7.007.007.007.00

D
istante

49.6549.65

49.72

49.76

49.68

49.65

49.58

49.75

49.78

49.8749.87

49.79

49.79

49.73

49.75

49.78

49.67

49.67

49.6649.66

C
ote teren

49.72

50.13

50.17

50.24

50.17

50.13

49.67

C
ote

 proiect

K
m

 71.650
106

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.90-5.90-5.90

-4.00-4.00-4.00

-3.07-3.07

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.942.94

3.003.003.00

4.004.004.00

5.915.915.91

7.007.007.007.00

D
istante

49.8249.82

49.84

49.87

49.88

49.88

50.0250.02

49.92

49.92

49.90

49.87

49.8549.85

C
ote teren

49.84

50.25

50.29

50.36

50.29

50.25

49.87

C
ote

 proiect

K
m

 71.700
107

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.84-5.84-5.84

-4.76-4.76

-4.46-4.46

-4.00-4.00-4.00

-3.91-3.91

-3.66-3.66

-3.08-3.08

-3.00-3.00-3.00

-0.27-0.27

0.000.000.000.000.00

2.742.74

3.003.003.00

4.004.004.00

4.664.66

4.804.80

4.964.96

5.865.865.86

7.007.007.007.00

D
istante

49.8249.82

49.84

49.86

49.80

49.87

49.88

49.95

49.99

49.99

50.13

50.1250.12

50.03

50.02

49.97

49.93

49.91

49.92

49.89

49.8649.86

C
ote teren

49.84

50.36

50.40

50.48

50.40

50.36

49.89

C
ote

 proiect

K
m

 71.750
108

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.50 m



V
E

R
IF

IC
A

T
O

R
/

E
X

P
E

R
T

N
U

M
E

S
E

M
N

A
T

U
R

A
C

E
R

IN
T

A
R

E
F

E
R

A
T

/E
X

P
E

R
T

IZ
A

 N
R

./D
A

T
A

S
P

E
C

IF
IC

A
T

IE

S
E

F
 P

R
O

IE
C

T

P
R

O
IE

C
T

A
T

D
E

S
E

N
A

T

N
U

M
E

S
E

M
N

A
T

U
R

A

D
ata:

S
cara:

P
roiect nr.

F
aza:

P
lansa nr.

2013

S
.C

. R
U

T
E

X
P

E
R

T
 S

R
L

1:100
IN

G
. A

N
D

R
E

I D
IA

C
O

N
U

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A

P
T

+
D

E

02/2013

M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-19

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.92-5.92-5.92

-4.00-4.00-4.00

-3.34-3.34

-3.00-3.00-3.00

-0.28-0.28

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.103.10

4.004.004.00

5.915.915.91

7.007.007.007.00

D
istante

50.0850.08

50.10

50.13

50.14

50.15

50.24

50.2350.23

50.14

50.14

50.12

50.08

50.0650.06

C
ote teren

50.10

50.46

50.50

50.57

50.50

50.46

50.08

C
ote

 proiect

K
m

 71.800
109

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.02-6.02

-5.82-5.82

-5.81-5.81-5.81

-5.50-5.50

-4.16-4.16

-4.00-4.00-4.00

-3.39-3.39

-3.00-3.00-3.00

-0.25-0.25

0.000.000.000.000.00

2.592.59

2.872.87

3.003.003.00

3.793.79

4.004.004.00

4.334.33

5.895.895.89

7.007.007.007.00

D
istante

49.9849.98

50.01

49.97

49.97

50.03

50.08

50.10

50.18

50.20

50.33

50.3250.32

50.24

50.20

50.20

50.18

50.19

50.20

50.14

50.1050.10

C
ote teren

49.97

50.55

50.59

50.67

50.59

50.55

50.14

C
ote

 proiect

K
m

 71.850
110

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.86-5.86-5.86

-4.00-4.00-4.00

-3.06-3.06

-3.00-3.00-3.00

-0.14-0.14

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.093.09

4.004.004.00

5.895.895.89

7.007.007.007.00

D
istante

50.1650.16

50.18

50.21

50.23

50.24

50.41

50.4150.41

50.28

50.28

50.27

50.23

50.2150.21

C
ote teren

50.18

50.65

50.69

50.76

50.69

50.65

50.23

C
ote

 proiect

K
m

 71.900
111

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.86-5.86-5.86

-4.46-4.46

-4.00-4.00-4.00

-3.22-3.22

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.073.07

3.323.32

4.004.004.00

4.654.65

5.915.915.91

7.007.007.007.00

D
istante

50.2750.27

50.28

50.29

50.31

50.34

50.36

50.5250.52

50.46

50.46

50.44

50.43

50.43

50.37

50.3250.32

C
ote teren

50.28

50.76

50.80

50.87

50.80

50.76

50.37

C
ote

 proiect

K
m

 71.950
112

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.90 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.86-5.86-5.86

-4.82-4.82

-4.00-4.00-4.00

-3.87-3.87

-3.00-3.00-3.00

-2.45-2.45

0.000.000.000.000.00

0.540.54

3.003.003.00

3.223.22

3.693.69

4.004.004.00

4.564.56

5.905.905.90

7.007.007.007.00

D
istante

50.3350.33

50.34

50.36

50.35

50.35

50.38

50.41

50.5650.56

50.56

50.49

50.48

50.48

50.47

50.44

50.42

50.3950.39

C
ote teren

50.34

50.82

50.86

50.93

50.86

50.82

50.42

C
ote

 proiect

K
m

 72.000
113

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.80-5.80

-5.79-5.79-5.79

-4.53-4.53

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.94-2.94

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.003.00

3.353.35

4.004.004.00

4.174.17

5.905.905.90

7.007.007.007.00

D
istante

50.1450.14

50.19

50.19

50.21

50.27

50.38

50.39

50.5450.54

50.50

50.50

50.47

50.50

50.50

50.42

50.3750.37

C
ote teren

50.19

50.82

50.86

50.93

50.86

50.82

50.42

C
ote

 proiect

K
m

 72.050
114

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.00 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-20

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.84-5.84-5.84

-5.34-5.34

-4.00-4.00-4.00

-3.66-3.66

-3.29-3.29

-3.11-3.11

-3.00-3.00-3.00

-0.10-0.10

0.000.000.000.000.00

2.862.86

3.003.003.00

3.093.09

4.004.004.00

4.084.08

5.895.895.89

6.136.13

7.007.007.007.00

D
istante

50.2550.25

50.25

50.25

50.31

50.33

50.30

50.33

50.33

50.47

50.4750.47

50.45

50.44

50.43

50.44

50.45

50.35

50.34

50.3350.33

C
ote teren

50.25

50.77

50.81

50.88

50.81

50.77

50.35

C
ote

 proiect

K
m

 72.100
115

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.90 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.87-5.87-5.87

-5.29-5.29

-4.00-4.00-4.00

-3.74-3.74

-3.39-3.39

-3.23-3.23

-3.00-3.00-3.00

-2.42-2.42

-0.21-0.21

0.000.000.000.000.00

2.022.02

2.792.79

3.003.003.00

3.013.01

3.953.95

4.004.004.00

5.895.895.89

5.965.96

7.007.007.007.00

D
istante

50.2350.23

50.23

50.23

50.28

50.30

50.27

50.30

50.31

50.33

50.45

50.4450.44

50.38

50.36

50.35

50.34

50.36

50.36

50.26

50.25

50.2450.24

C
ote teren

50.23

50.68

50.72

50.80

50.72

50.68

50.26

C
ote

 proiect

K
m

 72.150
116

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.87-5.87-5.87

-5.60-5.60

-4.46-4.46

-4.00-4.00-4.00

-3.84-3.84

-3.49-3.49

-3.28-3.28

-3.00-3.00-3.00

-0.31-0.31

0.000.000.000.000.00

2.842.84

3.003.003.00

3.783.78

4.004.004.00

5.865.86

5.915.915.91

7.007.007.007.00

D
istante

50.1550.15

50.14

50.14

50.22

50.20

50.19

50.21

50.25

50.26

50.39

50.3850.38

50.29

50.30

50.35

50.33

50.21

50.21

50.2050.20

C
ote teren

50.14

50.60

50.64

50.71

50.64

50.60

50.21

C
ote

 proiect

K
m

 72.200
117

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.86-5.86-5.86

-5.60-5.60

-4.46-4.46

-4.00-4.00-4.00

-3.48-3.48

-3.27-3.27

-3.00-3.00-3.00

-0.28-0.28

0.000.000.000.000.00

2.722.72

2.912.91

3.003.003.00

3.903.90

4.004.004.00

5.925.925.92

6.046.04

7.007.007.007.00

D
istante

50.0550.05

50.03

50.03

50.12

50.11

50.11

50.14

50.15

50.28

50.2850.28

50.24

50.22

50.23

50.28

50.28

50.15

50.14

50.1350.13

C
ote teren

50.03

50.52

50.56

50.63

50.56

50.52

50.15

C
ote

 proiect

K
m

 72.250
118

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.89-5.89-5.89

-5.08-5.08

-4.08-4.08

-4.00-4.00-4.00

-3.37-3.37

-3.18-3.18

-3.00-3.00-3.00

-0.24-0.24

0.000.000.000.000.00

2.702.70

3.003.003.00

3.133.13

3.313.31

4.004.004.00

5.265.26

5.915.915.91

7.007.007.007.00

D
istante

50.0550.05

50.03

50.02

50.09

50.09

50.09

50.11

50.12

50.25

50.2450.24

50.18

50.37

50.45

50.20

50.16

50.10

50.09

50.0750.07

C
ote teren

50.03

50.46

50.50

50.58

50.50

50.46

50.09

C
ote

 proiect

K
m

 72.300
119

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.83-5.83-5.83

-5.31-5.31

-4.00-4.00-4.00

-3.21-3.21

-3.00-3.00-3.00

-1.36-1.36

-0.23-0.23

0.000.000.000.000.00

2.752.75

3.003.003.00

3.983.98

4.004.004.00

5.925.925.92

7.007.007.007.00

D
istante

49.9349.93

49.90

49.89

50.03

50.11

50.11

50.17

50.22

50.2150.21

50.15

50.15

50.15

50.15

50.09

50.0650.06

C
ote teren

49.90

50.45

50.49

50.57

50.49

50.45

50.09

C
ote

 proiect

K
m

 72.350
120

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.60 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
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,
K

m
 66+
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m

 78+
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C
O

N
S

ILIU
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D
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T
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A
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 IA
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M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-21

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.90-5.90-5.90

-4.13-4.13

-4.00-4.00-4.00

-3.37-3.37

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.872.87

3.003.003.00

4.004.004.00

5.905.905.90

7.007.007.007.00

D
istante

50.0650.06

50.08

50.11

50.11

50.12

50.13

50.2350.23

50.17

50.17

50.13

50.09

50.0650.06

C
ote teren

50.08

50.49

50.53

50.60

50.53

50.49

50.09

C
ote

 proiect

K
m

 72.400
121

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.85-5.85-5.85

-5.55-5.55

-4.33-4.33

-4.00-4.00-4.00

-3.14-3.14

-3.00-3.00-3.00

-0.17-0.17

0.000.000.000.000.00

2.802.80

3.003.003.00

3.133.13

3.813.81

4.004.004.00

4.964.96

5.935.935.93

7.007.007.007.00

D
istante

50.0150.01

50.06

50.07

50.16

50.17

50.19

50.20

50.30

50.3050.30

50.25

50.23

50.22

50.26

50.26

50.29

50.23

50.1750.17

C
ote teren

50.06

50.56

50.60

50.68

50.60

50.56

50.23

C
ote

 proiect

K
m

 72.450
122

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.93-5.93-5.93

-4.00-4.00-4.00

-3.17-3.17

-3.13-3.13

-3.03-3.03

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

4.004.004.00

5.945.945.94

7.007.007.007.00

D
istante

50.3350.33

50.34

50.36

50.36

50.35

50.37

50.37

50.4450.44

50.41

50.40

50.38

50.3650.36

C
ote teren

50.34

50.69

50.73

50.80

50.73

50.69

50.38

C
ote

 proiect

K
m

 72.500
123

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.82-5.82-5.82

-4.88-4.88

-4.28-4.28

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.94-2.94

0.000.000.000.000.00

2.242.24

3.003.003.00

3.043.04

4.004.004.00

5.495.49

5.885.885.88

7.007.007.007.00

D
istante

50.2950.29

50.30

50.31

50.35

50.38

50.48

50.49

50.6050.60

50.54

50.54

50.54

50.49

50.43

50.42

50.4050.40

C
ote teren

50.30

50.86

50.90

50.97

50.90

50.86

50.42

C
ote

 proiect

K
m

 72.550
124

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.89-5.89-5.89

-4.00-4.00-4.00

-3.01-3.01

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

4.004.004.00

5.925.925.92

7.007.007.007.00

D
istante

50.6950.69

50.71

50.74

50.74

50.74

50.9050.90

50.82

50.80

50.75

50.7350.73

C
ote teren

50.71

51.12

51.16

51.24

51.16

51.12

50.75

C
ote

 proiect

K
m

 72.600
125

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.81-5.81-5.81

-5.13-5.13

-4.90-4.90

-4.53-4.53

-4.00-4.00-4.00

-3.69-3.69

-3.05-3.05

-3.00-3.00-3.00

-1.75-1.75

0.000.000.000.000.00

2.872.87

2.952.95

3.003.003.00

4.004.004.00

4.364.36

5.925.925.92

7.007.007.007.00

D
istante

50.8250.82

50.82

50.82

50.79

50.87

50.94

50.99

51.05

51.05

51.08

51.1551.15

51.10

51.08

51.08

51.08

51.09

51.04

51.0151.01

C
ote teren

50.82

51.40

51.44

51.52

51.44

51.40

51.04

C
ote

 proiect

K
m

 72.650
126

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.60 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-22

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.87-5.87-5.87

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

4.004.004.00

5.825.82

5.945.945.94

7.007.007.007.00

D
istante

51.2451.24

51.27

51.32

51.35

51.35

51.4751.47

51.45

51.44

51.42

51.42

51.3951.39

C
ote teren

51.27

51.73

51.77

51.84

51.77

51.73

51.42

C
ote

 proiect

K
m

 72.700
127

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.90 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.96-5.96

-5.84-5.84-5.84

-4.49-4.49

-4.00-4.00-4.00

-3.28-3.28

-3.00-3.00-3.00

-2.98-2.98

0.000.000.000.000.00

3.003.00

3.003.003.00

3.313.31

4.004.004.00

4.334.33

5.925.925.92

6.116.11

7.007.007.007.00

D
istante

51.5351.53

51.52

51.53

51.62

51.64

51.66

51.70

51.70

51.8151.81

51.77

51.76

51.73

51.75

51.76

51.69

51.68

51.6651.66

C
ote teren

51.53

52.05

52.09

52.16

52.09

52.05

51.69

C
ote

 proiect

K
m

 72.750
128

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 5

0.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.93-5.93-5.93

-4.20-4.20

-4.00-4.00-4.00

-3.60-3.60

-3.10-3.10

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.853.85

4.004.004.00

5.935.935.93

7.007.007.007.00

D
istante

51.9251.92

51.94

51.98

51.98

51.98

52.01

52.01

52.0652.06

52.01

51.99

51.98

51.94

51.9251.92

C
ote teren

51.94

52.29

52.33

52.40

52.33

52.29

51.94

C
ote

 proiect

K
m

 72.800
129

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 5

0.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.73-6.73

-5.88-5.88-5.88

-4.87-4.87

-4.00-4.00-4.00

-3.31-3.31

-3.04-3.04

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

1.221.22

2.862.86

3.003.003.00

3.183.18

3.873.87

4.004.004.00

5.895.895.89

7.007.007.007.00

D
istante

51.8651.86

51.86

51.92

52.00

52.00

52.00

52.05

52.05

52.1252.12

52.04

52.00

51.98

51.96

51.98

51.98

51.93

51.9151.91

C
ote teren

51.92

52.36

52.40

52.48

52.40

52.36

51.93

C
ote

 proiect

K
m

 72.850
130

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 5

0.50 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.92-5.92-5.92

-4.00-4.00-4.00

-3.10-3.10

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.113.11

4.004.004.00

5.895.895.89

7.007.007.007.00

D
istante

51.7551.75

51.78

51.84

51.86

51.87

51.9051.90

51.75

51.75

51.75

51.73

51.7251.72

C
ote teren

51.78

52.14

52.18

52.26

52.18

52.14

51.73

C
ote

 proiect

K
m

 72.900
131

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 5

0.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.85-5.85-5.85

-4.06-4.06

-4.00-4.00-4.00

-3.05-3.05

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.822.82

3.003.003.00

3.473.47

4.004.004.00

5.705.70

5.825.82

5.845.845.84

6.706.70

7.007.007.007.00

D
istante

51.4651.46

51.50

51.56

51.57

51.68

51.68

51.7551.75

51.65

51.62

51.56

51.54

51.50

51.48

51.48

51.45

51.4651.46

C
ote teren

51.50

52.00

52.04

52.11

52.04

52.00

51.48

C
ote

 proiect

K
m

 72.950
132

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 5

0.10 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
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M
IT

A
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 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-23

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.72-6.72

-5.80-5.80-5.80

-4.92-4.92

-4.00-4.00-4.00

-3.37-3.37

-3.00-3.00-3.00

-1.39-1.39

0.000.000.000.000.00

0.870.87

2.802.80

3.003.003.00

3.153.15

4.004.004.00

4.144.14

4.534.53

5.655.65

5.865.865.86

7.007.007.007.00

D
istante

51.3751.37

51.35

51.38

51.40

51.52

51.61

51.62

51.66

51.7151.71

51.70

51.64

51.62

51.60

51.59

51.58

51.53

51.50

51.50

51.5051.50

C
ote teren

51.38

51.97

52.01

52.09

52.01

51.97

51.50

C
ote

 proiect

K
m

 72.960
133

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 5

0.10 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.82-5.82-5.82

-4.00-4.00-4.00

-3.35-3.35

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

0.270.27

3.003.003.00

3.983.98

4.004.004.00

4.314.31

5.985.985.98

7.007.007.007.00

D
istante

51.2951.29

51.36

51.46

51.50

51.52

51.6751.67

51.68

51.70

51.70

51.69

51.66

51.68

51.6851.68

C
ote teren

51.36

51.92

51.96

52.03

51.96

51.92

51.68

C
ote

 proiect

K
m

 72.980
134

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 5

0.10 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.45-6.45

-5.92-5.92-5.92

-5.41-5.41

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.67-2.67

0.000.000.000.000.00

2.842.84

3.003.003.00

3.553.55

4.004.004.00

4.334.33

5.935.935.93

7.007.007.007.00

D
istante

51.4951.49

51.51

51.49

51.48

51.53

51.56

51.57

51.6151.61

51.56

51.54

51.48

51.48

51.48

51.52

51.5551.55

C
ote teren

51.49

51.86

51.90

51.98

51.90

51.86

51.52

C
ote

 proiect

K
m

 73.000
135

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 5

0.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.14-6.14

-5.06-5.06

-4.92-4.92

-4.54-4.54-4.54

-4.00-4.00-4.00

-3.04-3.04

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.912.91

3.003.003.00

3.493.49

4.004.004.00

4.534.53

5.555.55

5.875.875.87

7.007.007.007.00

D
istante

51.3851.38

51.34

50.73

50.73

50.85

51.03

51.34

51.34

51.4151.41

51.26

51.24

51.15

51.02

50.88

51.19

51.19

51.1951.19

C
ote teren

50.85

51.65

51.69

51.77

51.69

51.65

51.19

C
ote

 proiect

K
m

 73.050
136

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.98-5.98-5.98

-4.36-4.36

-4.00-4.00-4.00

-3.19-3.19

-3.00-3.00-3.00

-0.25-0.25

0.000.000.000.000.00

2.692.69

3.003.003.00

4.004.004.00

5.925.925.92

7.007.007.007.00

D
istante

51.0951.09

51.10

51.11

51.08

51.03

51.04

51.11

51.1051.10

51.02

51.01

51.00

50.98

50.9750.97

C
ote teren

51.10

51.35

51.39

51.46

51.39

51.35

50.98

C
ote

 proiect

K
m

 73.100
137

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.50 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.78-5.78-5.78

-5.10-5.10

-4.00-4.00-4.00

-3.18-3.18

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.832.83

3.003.003.00

4.004.004.00

5.935.935.93

5.945.94

7.007.007.007.00

D
istante

50.7450.74

50.55

50.44

50.66

50.82

50.82

50.9150.91

50.85

50.85

50.85

50.85

50.85

50.5350.53

C
ote teren

50.55

51.18

51.22

51.29

51.22

51.18

50.85

C
ote

 proiect

K
m

 73.150
138

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.30 m
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M
odernizare si reabilitare drum
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,
K

m
 66+
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m
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C
O

N
S

ILIU
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D
E

T
E

A
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M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-24

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.91-5.91-5.91

-4.00-4.00-4.00

-3.11-3.11

-3.00-3.00-3.00

-0.17-0.17

0.000.000.000.000.00

1.141.14

2.762.76

3.003.003.00

4.004.004.00

5.925.925.92

7.007.007.007.00

D
istante

50.6150.61

50.64

50.68

50.69

50.70

50.80

50.8050.80

50.76

50.74

50.74

50.71

50.67

50.6450.64

C
ote teren

50.64

51.02

51.06

51.14

51.06

51.02

50.67

C
ote

 proiect

K
m

 73.200
139

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.90-5.90-5.90

-4.00-4.00-4.00

-3.47-3.47

-3.19-3.19

-3.00-3.00-3.00

-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.772.77

3.003.003.00

3.133.13

4.004.004.00

4.024.02

5.805.805.80

6.156.15

6.656.65

7.007.007.007.00

D
istante

50.4350.43

50.45

50.49

50.49

50.52

50.51

50.51

50.6050.60

50.59

50.51

50.46

50.23

50.22

50.26

50.27

50.51

50.4950.49

C
ote teren

50.45

50.85

50.89

50.97

50.89

50.85

50.26

C
ote

 proiect

K
m

 73.250
140

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.07-6.07-6.07

-5.64-5.64

-5.32-5.32

-4.00-4.00-4.00

-3.05-3.05

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.912.91

3.003.003.00

3.183.18

3.463.46

3.873.87

4.004.004.00

4.254.25

5.925.925.92

7.007.007.007.00

D
istante

50.6250.62

50.62

50.62

50.64

50.50

50.40

50.40

50.4450.44

50.41

50.40

50.38

50.29

50.43

50.39

50.34

50.31

50.2850.28

C
ote teren

50.62

50.68

50.72

50.79

50.72

50.68

50.31

C
ote

 proiect

K
m

 73.300
141

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.91-5.91-5.91

-5.20-5.20

-4.24-4.24

-4.00-4.00-4.00

-3.55-3.55

-3.00-3.00-3.00

-2.98-2.98

0.000.000.000.000.00

2.872.87

3.003.003.00

3.173.17

3.453.45

3.773.77

4.004.004.00

5.905.905.90

7.007.007.007.00

D
istante

50.1250.12

50.13

50.13

50.20

50.17

50.10

50.19

50.19

50.2550.25

50.20

50.19

50.17

50.08

50.10

50.10

50.10

50.1050.10

C
ote teren

50.13

50.50

50.54

50.61

50.54

50.50

50.10

C
ote

 proiect

K
m

 73.350
142

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.91-5.91-5.91

-5.08-5.08

-4.00-4.00-4.00

-3.79-3.79

-3.27-3.27

-3.07-3.07

-3.00-3.00-3.00

-2.88-2.88

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.033.03

3.273.27

3.553.55

3.773.77

4.004.004.00

5.905.905.90

7.007.007.007.00

D
istante

49.9549.95

49.96

49.97

50.01

50.02

49.99

50.00

50.01

50.03

50.0850.08

50.01

50.01

49.99

49.88

49.93

49.93

49.93

49.9349.93

C
ote teren

49.96

50.34

50.38

50.45

50.38

50.34

49.93

C
ote

 proiect

K
m

 73.400
143

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.50 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.90-5.90-5.90

-4.71-4.71

-4.00-4.00-4.00

-3.78-3.78

-3.31-3.31

-3.14-3.14

-3.00-3.00-3.00

-2.91-2.91

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.093.09

3.233.23

3.643.64

4.004.004.00

4.514.51

5.925.925.92

7.007.007.007.00

D
istante

49.7749.77

49.79

49.79

49.83

49.84

49.76

49.82

49.83

49.84

49.9249.92

49.86

49.86

49.84

49.85

49.84

49.83

49.82

49.8249.82

C
ote teren

49.79

50.18

50.22

50.29

50.22

50.18

49.82

C
ote

 proiect

K
m

 73.450
144

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.30 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
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P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-25

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.90-5.90-5.90

-5.34-5.34

-4.09-4.09

-4.00-4.00-4.00

-3.67-3.67

-3.46-3.46

-3.12-3.12

-3.00-3.00-3.00

-2.93-2.93

0.000.000.000.000.00

2.252.25

3.003.003.00

4.004.004.00

5.025.02

5.925.925.92

7.007.007.007.00

D
istante

49.6449.64

49.64

49.65

49.71

49.71

49.68

49.61

49.69

49.70

49.71

49.7949.79

49.76

49.74

49.71

49.69

49.69

49.6849.68

C
ote teren

49.64

50.04

50.08

50.16

50.08

50.04

49.69

C
ote

 proiect

K
m

 73.500
145

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.88-5.88-5.88

-4.84-4.84

-4.00-4.00-4.00

-3.84-3.84

-3.56-3.56

-3.47-3.47

-3.27-3.27

-3.13-3.13

-3.00-3.00-3.00

-2.96-2.96

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.043.04

3.153.15

4.004.004.00

4.074.07

5.915.91

5.925.925.92

7.007.007.007.00

D
istante

49.5749.57

49.59

49.59

49.66

49.67

49.64

49.60

49.64

49.63

49.65

49.65

49.7649.76

49.72

49.71

49.70

49.75

49.75

49.66

49.66

49.6749.67

C
ote teren

49.59

50.03

50.07

50.14

50.07

50.03

49.66

C
ote

 proiect

K
m

 73.550
146

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.96-5.96-5.96

-4.00-4.00-4.00

-3.60-3.60

-3.49-3.49

-3.27-3.27

-3.11-3.11

-3.00-3.00-3.00

-2.91-2.91

0.000.000.000.000.00

0.710.71

3.003.003.00

4.004.004.00

6.006.006.00

7.007.007.007.00

D
istante

49.8649.86

49.84

49.81

49.80

49.76

49.81

49.79

49.80

49.82

49.8949.89

49.88

49.89

49.90

49.91

49.9249.92

C
ote teren

49.84

50.11

50.15

50.23

50.15

50.11

49.91

C
ote

 proiect

K
m

 73.600
147

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.89-5.89-5.89

-4.82-4.82

-4.00-4.00-4.00

-3.76-3.76

-3.20-3.20

-3.00-3.00-3.00

-2.99-2.99

0.000.000.000.000.00

2.892.89

3.003.003.00

3.143.14

3.893.89

4.004.004.00

5.035.03

5.955.955.95

7.007.007.007.00

D
istante

49.7649.76

49.76

49.77

49.83

49.85

49.79

49.82

49.82

49.9449.94

49.94

49.93

49.92

49.94

49.94

49.89

49.89

49.8949.89

C
ote teren

49.76

50.18

50.22

50.29

50.22

50.18

49.89

C
ote

 proiect

K
m

 73.650
148

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.90-5.90-5.90

-5.20-5.20

-4.01-4.01

-4.00-4.00-4.00

-3.56-3.56

-3.12-3.12

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.852.85

3.003.003.00

3.403.40

3.603.60

4.004.004.00

4.034.03

5.435.43

5.955.955.95

7.007.007.007.00

D
istante

49.5649.56

49.56

49.57

49.65

49.65

49.54

49.62

49.63

49.7449.74

49.73

49.68

49.56

49.70

49.73

49.73

49.66

49.66

49.6649.66

C
ote teren

49.56

49.97

50.01

50.08

50.01

49.97

49.66

C
ote

 proiect

K
m

 73.700
149

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.10 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.87-5.87-5.87

-5.77-5.77

-4.19-4.19

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.92-2.92

0.000.000.000.000.00

0.800.80

2.872.87

3.003.003.00

4.004.004.00

5.495.49

5.595.59

5.735.73

5.885.885.88

7.007.007.007.00

D
istante

49.2749.27

49.28

49.28

49.32

49.33

49.39

49.39

49.4749.47

49.45

49.47

49.46

49.40

49.30

49.27

49.29

49.29

49.2949.29

C
ote teren

49.28

49.73

49.77

49.85

49.77

49.73

49.29

C
ote

 proiect

K
m

 73.750
150

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.90 m
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D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-26

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.88-5.88-5.88

-4.68-4.68

-4.00-4.00-4.00

-3.89-3.89

-3.23-3.23

-3.00-3.00-3.00

-0.73-0.73

0.000.000.000.000.00

2.802.80

3.003.003.00

3.303.30

4.004.004.00

4.384.38

5.935.935.93

7.007.007.007.00

D
istante

49.1549.15

49.18

49.20

49.25

49.25

49.22

49.24

49.34

49.3549.35

49.30

49.29

49.27

49.27

49.28

49.27

49.2649.26

C
ote teren

49.18

49.61

49.65

49.72

49.65

49.61

49.27

C
ote

 proiect

K
m

 73.800
151

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.89-5.89-5.89

-5.35-5.35

-4.28-4.28

-4.00-4.00-4.00

-3.99-3.99

-3.40-3.40

-3.26-3.26

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.752.75

2.932.93

3.003.003.00

3.093.09

3.303.30

3.583.58

4.004.004.00

4.954.95

5.945.945.94

7.007.007.007.00

D
istante

49.0649.06

49.10

49.11

49.19

49.16

49.16

49.15

49.18

49.19

49.2849.28

49.25

49.22

49.18

49.12

49.17

49.19

49.20

49.21

49.21

49.2049.20

C
ote teren

49.10

49.52

49.56

49.64

49.56

49.52

49.21

C
ote

 proiect

K
m

 73.850
152

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.95-5.95

-5.87-5.87-5.87

-4.59-4.59

-4.20-4.20

-4.00-4.00-4.00

-3.83-3.83

-3.25-3.25

-3.00-3.00-3.00

-0.27-0.27

0.000.000.000.000.00

2.712.71

2.852.85

3.003.003.00

3.193.19

3.483.48

3.883.88

4.004.004.00

5.915.915.91

7.007.007.007.00

D
istante

49.0349.03

49.06

49.06

49.16

49.13

49.06

49.00

49.15

49.16

49.28

49.2749.27

49.19

49.16

49.09

49.01

49.08

49.11

49.11

49.13

49.1349.13

C
ote teren

49.06

49.52

49.56

49.64

49.56

49.52

49.13

C
ote

 proiect

K
m

 73.900
153

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.88-5.88-5.88

-5.08-5.08

-4.12-4.12

-4.00-4.00-4.00

-3.93-3.93

-3.72-3.72

-3.42-3.42

-3.27-3.27

-3.00-3.00-3.00

-0.26-0.26

0.000.000.000.000.00

2.742.74

2.862.86

3.003.003.00

3.073.07

3.323.32

4.004.004.00

5.895.895.89

7.007.007.007.00

D
istante

49.0249.02

49.04

49.05

49.10

49.10

49.09

49.00

49.09

49.10

49.11

49.19

49.1949.19

49.12

49.10

49.04

49.01

49.05

49.06

49.06

49.0549.05

C
ote teren

49.04

49.48

49.52

49.59

49.52

49.48

49.06

C
ote

 proiect

K
m

 73.950
154

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.04-6.04

-5.92-5.92-5.92

-4.53-4.53

-4.00-4.00-4.00

-3.90-3.90

-3.43-3.43

-3.20-3.20

-3.00-3.00-3.00

-2.25-2.25

0.000.000.000.000.00

2.712.71

2.892.89

3.003.003.00

3.223.22

3.593.59

4.004.004.00

5.925.925.92

7.007.007.007.00

D
istante

49.0449.04

49.06

49.07

49.14

49.00

48.97

49.11

49.14

49.15

49.18

49.1949.19

49.14

49.11

49.07

48.97

49.04

49.05

49.06

49.0649.06

C
ote teren

49.07

49.43

49.47

49.54

49.47

49.43

49.06

C
ote

 proiect

K
m

 74.000
155

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.88-5.88-5.88

-5.20-5.20

-4.00-4.00-4.00

-3.43-3.43

-3.07-3.07

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

1.741.74

2.752.75

3.003.003.00

3.323.32

3.673.67

4.004.004.00

5.955.955.95

7.007.007.007.00

D
istante

48.8648.86

48.92

48.96

49.00

49.02

49.07

49.07

49.1549.15

49.12

49.08

49.05

49.00

49.06

49.06

49.05

49.0549.05

C
ote teren

48.92

49.36

49.40

49.48

49.40

49.36

49.05

C
ote

 proiect

K
m

 74.050
156

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.50 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
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,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
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C
O

N
S

ILIU
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D
E

T
E

A
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M
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P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-27

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.88-5.88-5.88

-4.46-4.46

-4.00-4.00-4.00

-3.89-3.89

-3.48-3.48

-3.09-3.09

-3.00-3.00-3.00

-1.18-1.18

0.000.000.000.000.00

2.642.64

3.003.003.00

3.243.24

4.004.004.00

5.185.18

5.845.845.84

7.007.007.007.00

D
istante

48.8048.80

48.83

48.88

48.75

48.72

48.90

48.96

48.96

49.02

49.0349.03

48.98

48.94

48.91

48.85

48.75

48.75

48.7648.76

C
ote teren

48.83

49.28

49.32

49.39

49.32

49.28

48.75

C
ote

 proiect

K
m

 74.100
157

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.91-5.91-5.91

-4.17-4.17

-4.00-4.00-4.00

-3.77-3.77

-3.54-3.54

-3.11-3.11

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.792.79

3.003.003.00

3.333.33

4.004.004.00

4.024.02

4.504.50

5.935.935.93

7.007.007.007.00

D
istante

48.7948.79

48.81

48.85

48.80

48.74

48.83

48.88

48.88

48.9848.98

48.94

48.86

48.74

48.94

48.94

48.87

48.84

48.8248.82

C
ote teren

48.81

49.19

49.23

49.31

49.23

49.19

48.84

C
ote

 proiect

K
m

 74.150
158

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.84-5.84-5.84

-5.83-5.83

-4.98-4.98

-4.00-4.00-4.00

-3.94-3.94

-3.00-3.00-3.00

-2.97-2.97

0.000.000.000.000.00

2.982.98

3.003.003.00

4.004.004.00

4.074.07

5.095.09

5.195.19

5.855.855.85

6.376.37

7.007.007.007.00

D
istante

48.6348.63

48.64

48.64

48.43

48.70

48.71

48.81

48.81

48.8748.87

48.85

48.85

48.74

48.73

48.50

48.50

48.65

48.77

48.7248.72

C
ote teren

48.64

49.16

49.20

49.27

49.20

49.16

48.65

C
ote

 proiect

K
m

 74.180
159

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.88-5.88-5.88

-4.00-4.00-4.00

-3.52-3.52

-3.00-3.00-3.00

-2.97-2.97

0.000.000.000.000.00

1.811.81

2.942.94

3.003.003.00

3.823.82

4.004.004.00

4.294.29

4.954.95

5.865.865.86

7.007.007.007.00

D
istante

48.6948.69

48.71

48.73

48.74

48.81

48.82

48.8848.88

48.84

48.82

48.82

48.75

48.70

48.63

48.67

48.67

48.6648.66

C
ote teren

48.71

49.15

49.19

49.27

49.19

49.15

48.67

C
ote

 proiect

K
m

 74.200
160

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.89-5.89-5.89

-4.00-4.00-4.00

-3.42-3.42

-3.00-3.00-3.00

-2.93-2.93

0.000.000.000.000.00

2.772.77

3.003.003.00

3.413.41

4.004.004.00

5.315.31

5.865.865.86

5.915.91

7.007.007.007.00

D
istante

48.7148.71

48.73

48.78

48.80

48.86

48.87

48.9548.95

48.91

48.88

48.83

48.83

48.81

48.68

48.67

48.6548.65

C
ote teren

48.73

49.16

49.20

49.28

49.20

49.16

48.68

C
ote

 proiect

K
m

 74.220
161

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.13-6.13

-5.87-5.87-5.87

-4.76-4.76

-4.56-4.56

-4.00-4.00-4.00

-3.98-3.98

-3.55-3.55

-3.00-3.00-3.00

-2.93-2.93

0.000.000.000.000.00

0.920.92

2.932.93

3.003.003.00

3.063.06

3.253.25

3.553.55

3.943.94

4.004.004.00

4.204.20

4.454.45

5.885.885.88

6.626.62

7.007.007.007.00

D
istante

48.7248.72

48.74

48.75

48.79

48.82

48.63

48.62

48.69

48.86

48.89

48.9948.99

48.97

48.91

48.90

48.89

48.88

48.76

48.70

48.73

48.83

48.84

48.76

48.72

48.7248.72

C
ote teren

48.75

49.20

49.24

49.32

49.24

49.20

48.76

C
ote

 proiect

K
m

 74.250
162

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.40 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K
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 66+

317.00 - K
m

 78+
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C
O

N
S

ILIU
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E
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 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-28

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.91-5.91-5.91

-4.35-4.35

-4.00-4.00-4.00

-3.63-3.63

-3.52-3.52

-3.00-3.00-3.00

-3.00-3.00

-2.88-2.88

0.000.000.000.000.00

2.822.82

2.982.98

3.003.003.00

3.133.13

3.263.26

3.383.38

4.004.004.00

4.534.53

5.925.925.92

5.985.98

7.007.007.007.00

D
istante

48.8748.87

48.89

48.92

48.93

48.95

48.96

48.95

48.95

48.96

49.0249.02

48.96

48.95

48.94

48.89

48.95

48.96

48.92

48.89

48.90

48.90

48.8848.88

C
ote teren

48.89

49.27

49.31

49.38

49.31

49.27

48.90

C
ote

 proiect

K
m

 74.300
163

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.87-5.87-5.87

-5.85-5.85

-4.41-4.41

-4.00-4.00-4.00

-3.61-3.61

-3.00-3.00-3.00

-2.95-2.95

-1.00-1.00

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.233.23

3.493.49

3.743.74

4.004.004.00

5.895.895.89

6.096.09

7.007.007.007.00

D
istante

48.8748.87

48.86

48.86

48.88

48.83

48.79

48.97

48.99

49.02

49.0549.05

48.99

48.98

48.87

48.94

48.94

48.90

48.89

48.8948.89

C
ote teren

48.86

49.32

49.36

49.43

49.36

49.32

48.90

C
ote

 proiect

K
m

 74.350
164

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.50 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.88-5.88-5.88

-4.72-4.72

-4.00-4.00-4.00

-3.61-3.61

-3.11-3.11

-3.00-3.00-3.00

-0.14-0.14

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.043.04

3.413.41

4.004.004.00

5.925.925.92

7.007.007.007.00

D
istante

48.8048.80

48.80

48.80

48.82

48.83

48.87

48.88

49.00

49.0049.00

48.94

48.93

48.88

48.89

48.89

48.8948.89

C
ote teren

48.80

49.24

49.28

49.36

49.28

49.24

48.89

C
ote

 proiect

K
m

 74.400
165

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.88-5.88-5.88

-5.87-5.87

-4.39-4.39

-4.00-4.00-4.00

-3.99-3.99

-3.00-3.00-3.00

-2.93-2.93

0.000.000.000.000.00

2.932.93

3.003.003.00

3.123.12

4.004.004.00

4.154.15

5.875.875.87

5.955.95

7.007.007.007.00

D
istante

48.8248.82

48.84

48.84

48.91

48.83

48.83

48.93

48.94

49.0349.03

48.96

48.95

48.93

48.93

48.92

48.82

48.82

48.8348.83

C
ote teren

48.84

49.28

49.32

49.39

49.32

49.28

48.82

C
ote

 proiect

K
m

 74.450
166

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.34-6.34

-5.90-5.90-5.90

-4.00-4.00-4.00

-3.27-3.27

-3.08-3.08

-3.00-3.00-3.00

-2.98-2.98

0.000.000.000.000.00

2.832.83

3.003.003.00

4.004.004.00

5.935.935.93

7.007.007.007.00

D
istante

48.8548.85

48.85

48.84

48.79

48.77

48.85

48.86

48.87

48.9948.99

48.93

48.93

48.92

48.90

48.8948.89

C
ote teren

48.84

49.24

49.28

49.36

49.28

49.24

48.90

C
ote

 proiect

K
m

 74.500
167

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.92-5.92-5.92

-4.58-4.58

-4.00-4.00-4.00

-3.68-3.68

-3.01-3.01

-3.00-3.00-3.00

-1.93-1.93

0.000.000.000.000.00

0.980.98

3.003.003.00

3.963.96

4.004.004.00

4.214.21

5.945.945.94

6.596.59

7.007.007.007.00

D
istante

48.7448.74

48.75

48.77

48.65

48.59

48.79

48.79

48.84

48.8748.87

48.85

48.84

48.84

48.85

48.93

48.80

48.75

48.7548.75

C
ote teren

48.75

49.12

49.16

49.23

49.16

49.12

48.80

C
ote

 proiect

K
m

 74.550
168

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.30 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-29

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.91-5.91-5.91

-4.00-4.00-4.00

-3.50-3.50

-3.32-3.32

-3.15-3.15

-3.05-3.05

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.902.90

2.992.99

3.003.003.00

3.163.16

3.413.41

4.004.004.00

4.424.42

5.835.83

5.925.925.92

7.007.007.007.00

D
istante

48.7748.77

48.80

48.83

48.84

48.76

48.82

48.84

48.84

48.9448.94

48.83

48.82

48.81

48.75

48.87

48.83

48.80

48.82

48.82

48.8148.81

C
ote teren

48.80

49.17

49.21

49.29

49.21

49.17

48.82

C
ote

 proiect

K
m

 74.600
169

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.18-6.18

-5.87-5.87-5.87

-4.61-4.61

-4.30-4.30

-4.16-4.16

-4.00-4.00-4.00

-3.06-3.06

-3.00-3.00-3.00

-2.20-2.20

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.833.83

4.004.004.00

5.895.895.89

7.007.007.007.00

D
istante

48.7348.73

48.74

48.75

48.79

48.84

48.79

48.80

48.84

48.84

48.85

48.9348.93

48.82

48.78

48.78

48.79

48.8048.80

C
ote teren

48.75

49.21

49.25

49.33

49.25

49.21

48.79

C
ote

 proiect

K
m

 74.650
170

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.87-5.87-5.87

-4.85-4.85

-4.00-4.00-4.00

-3.43-3.43

-3.00-3.00-3.00

-2.84-2.84

-0.84-0.84

0.000.000.000.000.00

2.692.69

3.003.003.00

3.793.79

4.004.004.00

4.294.29

5.015.01

5.355.35

5.625.62

5.925.925.92

7.007.007.007.00

D
istante

48.6548.65

48.67

48.68

48.71

48.73

48.76

48.78

48.85

48.8548.85

48.79

48.74

48.64

48.56

48.46

48.75

48.70

48.76

48.76

48.7648.76

C
ote teren

48.67

49.12

49.16

49.23

49.16

49.12

48.76

C
ote

 proiect

K
m

 74.700
171

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.90-5.90-5.90

-5.53-5.53

-4.33-4.33

-4.00-4.00-4.00

-3.89-3.89

-3.37-3.37

-3.05-3.05

-3.00-3.00-3.00

-0.18-0.18

0.000.000.000.000.00

2.692.69

3.003.003.00

3.193.19

3.513.51

4.004.004.00

5.945.945.94

7.007.007.007.00

D
istante

48.4648.46

48.47

48.47

48.53

48.54

48.54

48.52

48.57

48.57

48.66

48.6548.65

48.55

48.49

48.45

48.58

48.57

48.56

48.5648.56

C
ote teren

48.47

48.88

48.92

48.99

48.92

48.88

48.56

C
ote

 proiect

K
m

 74.750
172

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.88-5.88-5.88

-5.16-5.16

-4.08-4.08

-4.00-4.00-4.00

-3.45-3.45

-3.14-3.14

-3.00-3.00-3.00

-2.97-2.97

0.000.000.000.000.00

2.742.74

2.942.94

3.003.003.00

3.973.97

4.004.004.00

5.965.965.96

7.007.007.007.00

D
istante

48.1648.16

48.17

48.17

48.23

48.22

48.14

48.23

48.25

48.26

48.3648.36

48.32

48.30

48.30

48.33

48.33

48.32

48.3248.32

C
ote teren

48.17

48.60

48.64

48.72

48.64

48.60

48.32

C
ote

 proiect

K
m

 74.800
173

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.91-5.91-5.91

-5.89-5.89

-4.43-4.43

-4.00-4.00-4.00

-3.46-3.46

-3.15-3.15

-3.00-3.00-3.00

-2.94-2.94

0.000.000.000.000.00

2.912.91

3.003.003.00

3.083.08

3.993.99

4.004.004.00

5.925.925.92

6.466.46

7.007.007.007.00

D
istante

48.4648.46

48.47

48.47

48.53

48.42

48.28

48.44

48.47

48.48

48.5848.58

48.52

48.50

48.49

48.58

48.57

48.48

48.46

48.4648.46

C
ote teren

48.47

48.85

48.89

48.96

48.89

48.85

48.48

C
ote

 proiect

K
m

 74.850
174

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.00 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-30

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.70-6.70

-6.40-6.40

-5.93-5.93-5.93

-5.07-5.07

-4.11-4.11

-4.00-4.00-4.00

-3.59-3.59

-3.46-3.46

-3.00-3.00-3.00

-2.80-2.80

0.000.000.000.000.00

2.912.91

3.003.003.00

3.243.24

3.473.47

3.903.90

4.004.004.00

5.935.935.93

6.176.17

7.007.007.007.00

D
istante

48.9448.94

48.94

48.99

48.81

48.47

48.85

48.83

48.74

48.77

48.81

48.83

48.9148.91

48.86

48.86

48.84

48.78

48.91

48.91

48.82

48.81

48.8148.81

C
ote teren

48.81

49.15

49.19

49.27

49.19

49.15

48.82

C
ote

 proiect

K
m

 74.900
175

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.99-5.99-5.99

-4.00-4.00-4.00

-3.60-3.60

-3.00-3.00-3.00

-2.93-2.93

-0.45-0.45

0.000.000.000.000.00

2.452.45

2.462.46

3.003.003.00

3.743.74

4.004.004.00

4.364.36

4.894.89

5.925.925.92

7.007.007.007.00

D
istante

49.1749.17

49.15

49.09

49.08

49.12

49.13

49.18

49.1849.18

49.12

49.11

49.09

49.05

48.96

48.84

49.04

49.01

48.9848.98

C
ote teren

49.15

49.36

49.40

49.48

49.40

49.36

49.01

C
ote

 proiect

K
m

 74.950
176

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.50 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.01-6.01-6.01

-5.91-5.91

-5.39-5.39

-4.53-4.53

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-0.99-0.99

0.000.000.000.000.00

2.112.11

2.312.31

2.662.66

3.003.003.00

4.004.004.00

6.116.116.11

6.846.84

7.007.007.007.00

D
istante

48.8848.88

48.90

48.90

48.75

48.90

48.91

48.93

48.98

48.9648.96

48.93

48.90

48.97

48.98

49.02

49.09

49.12

49.0949.09

C
ote teren

48.90

49.08

49.12

49.19

49.12

49.08

49.09

C
ote

 proiect

K
m

 75.000
177

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.07-6.07-6.07

-4.98-4.98

-4.54-4.54

-4.23-4.23

-4.00-4.00-4.00

-3.68-3.68

-3.49-3.49

-3.00-3.00-3.00

-0.43-0.43

0.000.000.000.000.00

2.632.63

3.003.003.00

4.004.004.00

4.994.99

5.325.32

5.425.42

5.955.955.95

6.586.58

7.007.007.007.00

D
istante

48.6048.60

48.61

48.61

48.74

48.56

48.56

48.57

48.60

48.62

48.70

48.6948.69

48.62

48.57

48.46

48.34

48.32

48.39

48.38

48.36

48.3348.33

C
ote teren

48.61

48.67

48.71

48.79

48.71

48.67

48.38

C
ote

 proiect

K
m

 75.050
178

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.08-6.08-6.08

-5.19-5.19

-4.75-4.75

-4.16-4.16

-4.00-4.00-4.00

-3.69-3.69

-3.00-3.00-3.00

-0.65-0.65

0.000.000.000.000.00

2.392.39

2.652.65

2.962.96

3.003.003.00

3.723.72

4.004.004.00

5.565.56

6.076.076.07

7.007.007.007.00

D
istante

48.2448.24

48.25

48.25

48.38

48.08

48.13

48.24

48.26

48.32

48.3248.32

48.26

48.23

48.11

48.12

48.34

48.33

48.27

48.24

48.1948.19

C
ote teren

48.25

48.29

48.33

48.41

48.33

48.29

48.24

C
ote

 proiect

K
m

 75.100
179

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.05-6.05-6.05

-5.01-5.01

-4.63-4.63

-4.04-4.04

-4.00-4.00-4.00

-3.74-3.74

-3.64-3.64

-3.01-3.01

-3.00-3.00-3.00

-0.73-0.73

0.000.000.000.000.00

2.222.22

2.722.72

3.003.003.00

3.123.12

3.883.88

4.004.004.00

6.046.046.04

7.007.007.007.00

D
istante

48.0048.00

48.00

47.99

48.08

47.86

47.87

47.99

48.01

48.05

48.05

48.14

48.1048.10

48.02

47.87

48.00

48.05

47.98

47.98

47.98

47.9747.97

C
ote teren

48.00

48.10

48.14

48.21

48.14

48.10

47.98

C
ote

 proiect

K
m

 75.150
180

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.20 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-31

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.04-6.04-6.04

-5.97-5.97

-5.02-5.02

-4.00-4.00-4.00

-3.95-3.95

-3.78-3.78

-3.00-3.00-3.00

-2.78-2.78

-0.83-0.83

0.000.000.000.000.00

2.192.19

2.452.45

3.003.003.00

3.023.02

3.473.47

3.693.69

4.004.004.00

4.974.97

6.036.036.03

7.007.007.007.00

D
istante

47.8747.87

47.86

47.86

47.91

47.86

47.86

47.90

47.95

47.96

48.03

47.9947.99

47.93

47.91

47.69

47.68

47.98

47.98

47.95

47.86

47.86

47.8647.86

C
ote teren

47.86

47.99

48.03

48.10

48.03

47.99

47.86

C
ote

 proiect

K
m

 75.200
181

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.10 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.08-6.08

-6.04-6.04-6.04

-5.07-5.07

-4.88-4.88

-4.65-4.65

-4.14-4.14

-4.00-4.00-4.00

-3.92-3.92

-3.26-3.26

-3.00-3.00-3.00

-0.92-0.92

0.000.000.000.000.00

2.082.08

2.322.32

2.582.58

3.003.003.00

3.073.07

4.004.004.00

4.034.03

6.066.066.06

7.007.007.007.00

D
istante

47.8547.85

47.84

47.84

47.88

47.94

47.87

47.85

47.87

47.89

47.91

47.92

48.03

48.0148.01

47.92

47.90

47.79

47.92

47.94

47.87

47.87

47.87

47.8747.87

C
ote teren

47.84

47.95

47.99

48.07

47.99

47.95

47.87

C
ote

 proiect

K
m

 75.250
182

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.10 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.05-6.05-6.05

-5.53-5.53

-4.75-4.75

-4.43-4.43

-4.22-4.22

-4.00-4.00-4.00

-3.97-3.97

-3.00-3.00-3.00

-0.87-0.87

0.000.000.000.000.00

2.132.13

2.522.52

2.752.75

3.003.003.00

3.643.64

4.004.004.00

6.056.056.05

7.007.007.007.00

D
istante

47.9047.90

47.90

47.89

47.92

47.92

47.83

47.91

47.92

47.96

48.03

48.0048.00

47.94

47.84

47.96

47.95

47.90

47.90

47.90

47.8947.89

C
ote teren

47.90

48.00

48.04

48.11

48.04

48.00

47.90

C
ote

 proiect

K
m

 75.300
183

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.10 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.32-6.32

-6.16-6.16-6.16

-4.00-4.00-4.00

-3.78-3.78

-3.00-3.00-3.00

-0.84-0.84

0.000.000.000.000.00

2.102.10

2.442.44

2.852.85

3.003.003.00

3.303.30

4.004.004.00

6.066.066.06

7.007.007.007.00

D
istante

48.1948.19

48.25

48.23

48.04

48.03

48.05

48.14

48.1248.12

48.10

48.05

47.92

47.97

48.07

48.06

48.04

48.0348.03

C
ote teren

48.23

48.12

48.16

48.23

48.16

48.12

48.04

C
ote

 proiect

K
m

 75.350
184

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.05-6.05-6.05

-4.00-4.00-4.00

-3.87-3.87

-3.79-3.79

-3.67-3.67

-3.00-3.00-3.00

-0.58-0.58

0.000.000.000.000.00

2.302.30

2.422.42

3.003.003.00

3.023.02

4.004.004.00

6.056.056.05

7.007.007.007.00

D
istante

48.2048.20

48.21

48.24

48.25

48.20

48.24

48.27

48.38

48.3548.35

48.25

48.23

48.24

48.24

48.23

48.21

48.2048.20

C
ote teren

48.21

48.31

48.35

48.42

48.35

48.31

48.21

C
ote

 proiect

K
m

 75.400
185

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.50 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.03-6.03-6.03

-5.70-5.70

-5.32-5.32

-4.47-4.47

-4.00-4.00-4.00

-3.62-3.62

-3.00-3.00-3.00

-0.62-0.62

0.000.000.000.000.00

2.382.38

2.632.63

3.003.003.00

3.493.49

3.783.78

4.004.004.00

5.855.85

6.056.056.05

7.007.007.007.00

D
istante

48.3448.34

48.37

48.37

48.47

48.28

48.38

48.46

48.48

48.56

48.5448.54

48.49

48.45

48.43

48.39

48.40

48.41

48.42

48.41

48.3948.39

C
ote teren

48.37

48.51

48.55

48.63

48.55

48.51

48.41

C
ote

 proiect

K
m

 75.450
186

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.70 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+
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m

 78+
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C
O

N
S

ILIU
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D
E

T
E

A
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M
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A

P
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 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-32

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.05-6.05-6.05

-5.58-5.58

-4.58-4.58

-4.12-4.12

-4.00-4.00

-4.00-4.00-4.00

-3.90-3.90

-3.60-3.60

-3.51-3.51

-3.00-3.00-3.00

-0.53-0.53

0.000.000.000.000.00

2.452.45

2.682.68

2.832.83

3.003.003.00

4.004.004.00

4.104.10

6.046.046.04

7.007.007.007.00

D
istante

48.5248.52

48.53

48.54

48.52

48.54

48.56

48.56

48.54

48.54

48.56

48.58

48.68

48.6648.66

48.59

48.54

48.57

48.57

48.56

48.55

48.51

48.4948.49

C
ote teren

48.53

48.64

48.68

48.75

48.68

48.64

48.51

C
ote

 proiect

K
m

 75.500
187

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.01-6.01-6.01

-5.61-5.61

-5.09-5.09

-4.00-4.00-4.00

-3.89-3.89

-3.43-3.43

-3.00-3.00-3.00

-0.45-0.45

0.000.000.000.000.00

2.532.53

3.003.003.00

3.573.57

4.004.004.00

4.354.35

6.016.016.01

7.007.007.007.00

D
istante

48.5048.50

48.53

48.54

48.57

48.55

48.55

48.64

48.65

48.73

48.7248.72

48.68

48.57

48.43

48.49

48.55

48.52

48.5148.51

C
ote teren

48.53

48.71

48.75

48.82

48.75

48.71

48.52

C
ote

 proiect

K
m

 75.550
188

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.90 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.09-6.09-6.09

-4.00-4.00-4.00

-3.32-3.32

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.742.74

3.003.003.00

4.004.004.00

6.036.036.03

7.007.007.007.00

D
istante

48.6548.65

48.65

48.65

48.65

48.66

48.6948.69

48.65

48.64

48.60

48.52

48.4948.49

C
ote teren

48.65

48.67

48.71

48.78

48.71

48.67

48.52

C
ote

 proiect

K
m

 75.600
189

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.07-6.07-6.07

-4.00-4.00-4.00

-3.24-3.24

-3.00-3.00-3.00

-0.25-0.25

0.000.000.000.000.00

2.752.75

3.003.003.00

3.093.09

3.643.64

3.943.94

4.004.004.00

5.945.945.94

7.007.007.007.00

D
istante

48.5848.58

48.58

48.59

48.59

48.59

48.69

48.6848.68

48.56

48.50

48.48

48.32

48.41

48.41

48.33

48.2848.28

C
ote teren

48.58

48.65

48.69

48.77

48.69

48.65

48.33

C
ote

 proiect

K
m

 75.650
190

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.96-5.96-5.96

-5.26-5.26

-4.02-4.02

-4.00-4.00-4.00

-3.59-3.59

-3.00-3.00-3.00

-0.23-0.23

0.000.000.000.000.00

2.762.76

2.882.88

3.003.003.00

3.053.05

3.493.49

4.004.004.00

5.865.865.86

6.596.59

7.007.007.007.00

D
istante

48.3248.32

48.16

48.05

48.33

48.34

48.39

48.40

48.46

48.4648.46

48.35

48.27

48.26

48.25

48.11

48.08

47.95

47.90

47.9147.91

C
ote teren

48.16

48.43

48.47

48.55

48.47

48.43

47.95

C
ote

 proiect

K
m

 75.700
191

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.00-6.00-6.00

-5.01-5.01

-4.25-4.25

-4.00-4.00-4.00

-3.11-3.11

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.912.91

3.003.003.00

4.004.004.00

4.444.44

4.774.77

5.275.27

5.945.945.94

7.007.007.007.00

D
istante

48.1048.10

48.12

48.13

47.94

48.01

48.26

48.26

48.3548.35

48.25

48.24

48.10

48.03

48.07

48.03

48.01

47.9647.96

C
ote teren

48.12

48.32

48.36

48.44

48.36

48.32

48.01

C
ote

 proiect

K
m

 75.750
192

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.50 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-33

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.07-6.07-6.07

-4.00-4.00-4.00

-3.01-3.01

-3.00-3.00-3.00

-2.49-2.49

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.033.03

4.004.004.00

6.036.036.03

7.007.007.007.00

D
istante

47.9747.97

47.97

47.95

47.94

47.94

47.95

48.0648.06

47.96

47.96

47.94

47.88

47.8547.85

C
ote teren

47.97

48.03

48.07

48.15

48.07

48.03

47.88

C
ote

 proiect

K
m

 75.800
193

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.00-6.00-6.00

-5.56-5.56

-5.07-5.07

-4.00-4.00-4.00

-3.56-3.56

-3.00-3.00-3.00

-2.94-2.94

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.113.11

3.473.47

3.873.87

4.004.004.00

4.594.59

5.845.84

5.865.865.86

7.007.007.007.00

D
istante

47.5647.56

47.59

47.61

47.60

47.62

47.63

47.72

47.73

47.7847.78

47.67

47.67

47.59

47.48

47.43

47.19

47.32

47.32

47.2947.29

C
ote teren

47.59

47.80

47.84

47.92

47.84

47.80

47.32

C
ote

 proiect

K
m

 75.850
194

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.07-6.07-6.07

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.88-2.88

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.033.03

4.004.004.00

6.036.036.03

7.007.007.007.00

D
istante

47.6047.60

47.61

47.63

47.63

47.63

47.7147.71

47.56

47.56

47.55

47.54

47.5447.54

C
ote teren

47.61

47.68

47.72

47.80

47.72

47.68

47.54

C
ote

 proiect

K
m

 75.900
195

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

5.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.44-6.44

-5.98-5.98-5.98

-5.79-5.79

-4.00-4.00-4.00

-3.93-3.93

-3.00-3.00-3.00

-2.95-2.95

0.000.000.000.000.00

0.450.45

3.003.003.00

3.093.09

4.004.004.00

5.625.62

5.815.815.81

7.007.007.007.00

D
istante

47.3647.36

47.39

47.42

47.44

47.42

47.42

47.59

47.60

47.7147.71

47.70

47.51

47.50

47.35

47.09

47.09

47.0947.09

C
ote teren

47.42

47.66

47.70

47.78

47.70

47.66

47.09

C
ote

 proiect

K
m

 75.950
196

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

5.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.97-5.97-5.97

-4.55-4.55

-4.13-4.13

-4.00-4.00-4.00

-3.50-3.50

-3.08-3.08

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

1.411.41

3.003.003.00

3.013.01

4.004.004.00

6.016.016.01

7.007.007.007.00

D
istante

47.5047.50

47.50

47.49

47.40

47.45

47.62

47.69

47.69

47.7547.75

47.72

47.65

47.65

47.62

47.57

47.5447.54

C
ote teren

47.50

47.75

47.79

47.86

47.79

47.75

47.57

C
ote

 proiect

K
m

 76.000
197

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

5.90 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.04-6.04-6.04

-4.00-4.00-4.00

-3.91-3.91

-3.26-3.26

-3.00-3.00-3.00

-0.23-0.23

0.000.000.000.000.00

2.852.85

3.003.00

3.003.003.00

4.004.004.00

4.034.034.03

4.384.38

4.574.57

5.175.17

5.775.77

7.007.007.007.00

D
istante

47.8147.81

47.80

47.79

47.79

47.91

47.91

47.98

47.9847.98

47.89

47.90

47.90

47.88

47.88

47.88

47.67

46.94

46.84

47.0547.05

C
ote teren

47.80

47.93

47.97

48.04

47.97

47.93

47.88

C
ote

 proiect

K
m

 76.050
198

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

5.80 m
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m
 66+

317.00 - K
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N
S
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 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-34

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.04-6.04-6.04

-4.00-4.00-4.00

-3.42-3.42

-3.00-3.00-3.00

-0.35-0.35

0.000.000.000.000.00

2.712.71

3.003.003.00

4.004.004.00

4.964.96

6.006.006.00

7.007.007.007.00

D
istante

47.9947.99

48.00

48.03

48.04

48.06

48.16

48.1548.15

48.08

48.06

48.01

47.96

47.93

47.9047.90

C
ote teren

48.00

48.12

48.16

48.24

48.16

48.12

47.93

C
ote

 proiect

K
m

 76.100
199

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.02-6.02-6.02

-4.00-4.00-4.00

-3.90-3.90

-3.36-3.36

-3.00-3.00-3.00

-0.39-0.39

0.000.000.000.000.00

2.592.59

3.003.003.00

4.004.004.00

4.204.20

4.794.79

5.975.97

6.076.076.07

7.007.007.007.00

D
istante

47.9947.99

48.01

48.06

48.06

48.14

48.15

48.20

48.1948.19

48.11

48.03

47.83

47.78

48.00

48.11

48.10

48.0748.07

C
ote teren

48.01

48.17

48.21

48.29

48.21

48.17

48.10

C
ote

 proiect

K
m

 76.150
200

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.00-6.00-6.00

-5.48-5.48

-4.00-4.00-4.00

-3.29-3.29

-3.00-3.00-3.00

-0.37-0.37

0.000.000.000.000.00

2.662.66

3.003.003.00

4.004.004.00

6.056.056.05

7.007.007.007.00

D
istante

48.0148.01

48.02

48.03

48.14

48.19

48.20

48.27

48.2648.26

48.18

48.18

48.16

48.13

48.1148.11

C
ote teren

48.02

48.23

48.27

48.34

48.27

48.23

48.13

C
ote

 proiect

K
m

 76.200
201

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.05-6.05-6.05

-5.77-5.77

-4.74-4.74

-4.05-4.05

-4.00-4.00-4.00

-3.55-3.55

-3.23-3.23

-3.00-3.00-3.00

-0.26-0.26

0.000.000.000.000.00

2.682.68

3.003.003.00

3.623.62

4.004.004.00

4.044.04

5.205.20

6.076.076.07

7.007.007.007.00

D
istante

48.2248.22

48.24

48.25

48.22

48.05

48.07

48.24

48.30

48.31

48.37

48.3748.37

48.29

48.19

48.00

48.15

48.16

48.30

48.27

48.2448.24

C
ote teren

48.24

48.33

48.37

48.45

48.37

48.33

47.53

48.27

C
ote

 proiect

K
m

 76.250
202

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.50 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.03-6.03-6.03

-5.21-5.21

-4.00-4.00-4.00

-3.98-3.98

-3.13-3.13

-3.00-3.00-3.00

-1.60-1.60

0.000.000.000.000.00

2.762.76

3.003.003.00

3.763.76

4.004.004.00

4.524.52

5.075.07

6.066.066.06

7.007.007.007.00

D
istante

48.3948.39

48.43

48.47

48.32

48.32

48.53

48.53

48.58

48.6048.60

48.49

48.44

48.28

48.36

48.53

48.54

48.51

48.4748.47

C
ote teren

48.43

48.58

48.62

48.69

48.62

48.58

48.51

C
ote

 proiect

K
m

 76.300
203

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.06-6.06-6.06

-4.00-4.00-4.00

-3.84-3.84

-3.00-3.00-3.00

-2.97-2.97

0.000.000.000.000.00

2.782.78

3.003.003.00

3.353.35

4.004.004.00

4.164.16

4.864.86

5.975.975.97

7.007.007.007.00

D
istante

48.7648.76

48.75

48.73

48.73

48.78

48.78

48.8548.85

48.77

48.74

48.68

48.48

48.43

48.51

48.57

48.6248.62

C
ote teren

48.75

48.82

48.86

48.94

48.86

48.82

48.57

C
ote

 proiect

K
m

 76.350
204

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.00 m



V
E

R
IF

IC
A

T
O

R
/

E
X

P
E

R
T

N
U

M
E

S
E

M
N

A
T

U
R

A
C

E
R

IN
T

A
R

E
F

E
R

A
T

/E
X

P
E

R
T

IZ
A

 N
R

./D
A

T
A

S
P

E
C

IF
IC

A
T

IE

S
E

F
 P

R
O

IE
C

T

P
R

O
IE

C
T

A
T

D
E

S
E

N
A

T

N
U

M
E

S
E

M
N

A
T

U
R

A

D
ata:

S
cara:

P
roiect nr.

F
aza:

P
lansa nr.

2013

S
.C

. R
U

T
E

X
P

E
R

T
 S

R
L

1:100
IN

G
. A

N
D

R
E

I D
IA

C
O

N
U

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A

P
T

+
D

E

02/2013

M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-35

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.07-6.07-6.07

-4.00-4.00-4.00

-3.82-3.82

-3.40-3.40

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.123.12

3.333.33

3.583.58

4.004.004.00

6.066.066.06

7.007.007.007.00

D
istante

48.9948.99

48.99

49.01

49.01

48.98

49.00

49.1049.10

49.03

49.03

48.96

49.03

49.02

48.97

48.9548.95

C
ote teren

48.99

49.06

49.10

49.18

49.10

49.06

48.97

C
ote

 proiect

K
m

 76.400
205

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.35-6.35

-6.03-6.03-6.03

-4.87-4.87

-4.27-4.27

-4.00-4.00-4.00

-3.71-3.71

-3.00-3.00-3.00

-2.96-2.96

0.000.000.000.000.00

2.982.98

3.003.003.00

3.823.82

4.004.004.00

4.484.48

5.175.17

6.056.056.05

7.007.007.007.00

D
istante

49.0549.05

49.05

49.06

49.09

49.06

49.02

48.97

49.12

49.13

49.2249.22

49.17

49.16

48.98

49.03

49.19

49.14

49.11

49.0949.09

C
ote teren

49.06

49.21

49.25

49.32

49.25

49.21

49.11

C
ote

 proiect

K
m

 76.450
206

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.99-5.99-5.99

-4.00-4.00-4.00

-4.00-4.00

-3.56-3.56

-3.04-3.04

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.912.91

3.003.003.00

3.933.93

4.004.004.00

5.995.995.99

7.007.007.007.00

D
istante

49.0249.02

49.03

49.04

49.05

49.10

49.20

49.20

49.2849.28

49.19

49.18

49.06

49.06

49.04

49.0249.02

C
ote teren

49.03

49.25

49.29

49.37

49.29

49.25

49.04

C
ote

 proiect

K
m

 76.500
207

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.03-6.03-6.03

-4.75-4.75

-4.00-4.00-4.00

-3.60-3.60

-3.16-3.16

-3.00-3.00-3.00

-0.99-0.99

0.000.000.000.000.00

2.772.77

3.003.003.00

3.663.66

4.004.004.00

4.554.55

5.965.965.96

7.007.007.007.00

D
istante

49.0649.06

49.05

49.04

49.07

49.08

49.15

49.16

49.23

49.2349.23

49.13

49.09

48.98

48.90

48.78

48.90

48.9948.99

C
ote teren

49.05

49.19

49.23

49.30

49.23

49.19

48.90

C
ote

 proiect

K
m

 76.550
208

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.94-5.94-5.94

-5.76-5.76

-5.19-5.19

-4.29-4.29

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.95-2.95

-1.09-1.09

0.000.000.000.000.00

2.822.82

3.003.003.00

3.293.29

4.004.004.00

4.234.23

5.055.05

6.046.046.04

7.007.007.007.00

D
istante

48.7048.70

48.69

48.69

48.51

48.83

48.86

48.98

48.98

49.06

49.0649.06

48.96

48.94

48.91

48.78

48.74

48.89

48.90

48.9148.91

C
ote teren

48.69

49.02

49.06

49.13

49.06

49.02

48.90

C
ote

 proiect

K
m

 76.600
209

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.98-5.98-5.98

-4.00-4.00-4.00

-3.54-3.54

-3.19-3.19

-3.00-3.00-3.00

-0.34-0.34

0.000.000.000.000.00

2.952.95

3.003.003.00

3.883.88

4.004.004.00

6.066.066.06

7.007.007.007.00

D
istante

48.4948.49

48.53

48.62

48.64

48.67

48.68

48.80

48.7948.79

48.72

48.72

48.73

48.73

48.69

48.6848.68

C
ote teren

48.53

48.77

48.81

48.88

48.81

48.77

48.69

C
ote

 proiect

K
m

 76.650
210

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.90 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-36

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.03-5.03-5.03

-4.00-4.00-4.00

-3.43-3.43

-3.00-3.00-3.00

-0.18-0.18

0.000.000.000.000.00

2.702.70

3.003.003.00

4.004.004.00

5.035.035.03

7.007.007.007.00

D
istante

48.4848.48

48.47

48.46

48.45

48.47

48.56

48.5548.55

48.49

48.48

48.47

48.46

48.4348.43

C
ote teren

48.47

48.54

48.58

48.65

48.58

48.54

48.46

C
ote

 proiect

K
m

 76.700
211

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-4.98-4.98-4.98

-4.77-4.77

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-3.00-3.00

-1.80-1.80

-0.23-0.23

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

4.004.004.00

5.005.005.00

6.616.61

7.007.007.007.00

D
istante

48.2148.21

48.15

48.14

48.17

48.22

48.22

48.28

48.34

48.3348.33

48.25

48.22

48.19

48.15

48.1448.14

C
ote teren

48.15

48.31

48.35

48.43

48.35

48.31

48.19

C
ote

 proiect

K
m

 76.750
212

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.03-5.03-5.03

-4.08-4.08

-4.00-4.00-4.00

-3.12-3.12

-3.00-3.00-3.00

-1.96-1.96

0.000.000.000.000.00

2.792.79

3.003.003.00

4.004.004.00

4.424.42

4.934.934.93

5.275.27

6.136.13

7.007.007.007.00

D
istante

48.1048.10

48.06

48.05

48.05

48.06

48.07

48.12

48.1648.16

48.09

48.08

48.00

47.96

47.86

47.79

47.88

47.9347.93

C
ote teren

48.06

48.14

48.18

48.25

48.18

48.14

47.86

C
ote

 proiect

K
m

 76.800
213

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.01-5.01-5.01

-4.00-4.00-4.00

-3.06-3.06

-3.00-3.00-3.00

-0.99-0.99

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.353.35

4.004.004.00

4.934.934.93

5.745.74

7.007.007.007.00

D
istante

47.9247.92

47.98

48.01

48.04

48.04

48.08

48.1148.11

48.01

48.00

47.92

47.81

47.70

47.6847.68

C
ote teren

47.98

48.08

48.12

48.20

48.12

48.08

47.81

C
ote

 proiect

K
m

 76.850
214

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.02-5.02-5.02

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-0.82-0.82

0.000.000.000.000.00

2.862.86

3.003.003.00

4.004.004.00

4.974.974.97

5.285.28

7.007.007.007.00

D
istante

48.0448.04

48.07

48.09

48.10

48.15

48.1848.18

48.08

48.07

48.02

47.97

47.95

47.9047.90

C
ote teren

48.07

48.15

48.19

48.27

48.19

48.15

47.97

C
ote

 proiect

K
m

 76.900
215

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.96-5.96

-5.52-5.52

-5.42-5.42

-5.02-5.02-5.02

-4.00-4.00-4.00

-3.12-3.12

-3.00-3.00-3.00

-0.10-0.10

0.000.000.000.000.00

2.922.92

3.003.003.00

4.004.004.00

4.944.944.94

7.007.007.007.00

D
istante

48.1048.10

48.07

48.22

48.19

48.19

48.18

48.17

48.18

48.31

48.3148.31

48.19

48.18

48.05

47.92

47.6447.64

C
ote teren

48.19

48.27

48.31

48.39

48.31

48.27

47.92

C
ote

 proiect

K
m

 76.950
216

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.70 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+
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m

 78+
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C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
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 IA
LO

M
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A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-37

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.83-5.83

-4.98-4.98-4.98

-4.16-4.16

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.96-2.96

0.000.000.000.000.00

1.431.43

3.003.003.00

4.004.004.00

5.045.04

5.075.075.07

7.007.007.007.00

D
istante

48.1548.15

48.18

48.18

48.17

48.19

48.28

48.29

48.3748.37

48.40

48.38

48.37

48.35

48.35

48.3648.36

C
ote teren

48.18

48.34

48.38

48.46

48.38

48.34

48.35

C
ote

 proiect

K
m

 76.980
217

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.01-5.01-5.01

-4.00-4.00-4.00

-3.96-3.96

-3.66-3.66

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

0.440.44

3.003.003.00

4.004.004.00

4.774.77

5.045.04

5.085.085.08

5.225.22

7.007.007.007.00

D
istante

48.2148.21

48.28

48.32

48.32

48.39

48.41

48.4948.49

48.50

48.45

48.44

48.43

48.44

48.43

48.41

48.3648.36

C
ote teren

48.28

48.39

48.43

48.51

48.43

48.39

48.43

C
ote

 proiect

K
m

 77.000
218

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.01-5.01-5.01

-4.00-4.00-4.00

-3.90-3.90

-3.67-3.67

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

4.004.004.00

5.075.07

5.085.085.08

5.605.60

7.007.007.007.00

D
istante

48.2248.22

48.29

48.33

48.34

48.40

48.42

48.5048.50

48.45

48.43

48.41

48.41

48.42

48.3848.38

C
ote teren

48.29

48.39

48.43

48.51

48.43

48.39

48.41

C
ote

 proiect

K
m

 77.001
219

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.02-5.02-5.02

-4.41-4.41

-4.00-4.00-4.00

-3.94-3.94

-3.00-3.00-3.00

-0.22-0.22

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.943.94

4.004.004.00

4.994.994.99

4.994.99

7.007.007.007.00

D
istante

48.3348.33

48.36

48.38

48.42

48.42

48.44

48.48

48.4848.48

48.39

48.37

48.37

48.30

48.30

48.2248.22

C
ote teren

48.36

48.44

48.48

48.55

48.48

48.44

48.30

C
ote

 proiect

K
m

 77.020
220

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.10 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.01-5.01-5.01

-4.00-4.00-4.00

-3.22-3.22

-3.10-3.10

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.383.38

3.743.74

4.004.004.00

4.104.10

4.934.934.93

7.007.007.007.00

D
istante

48.3248.32

48.39

48.43

48.44

48.46

48.47

48.5448.54

48.45

48.44

48.40

48.31

48.28

48.25

48.1848.18

C
ote teren

48.39

48.51

48.55

48.63

48.55

48.51

48.25

C
ote

 proiect

K
m

 77.050
221

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-4.99-4.99-4.99

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.97-2.97

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.063.06

3.393.39

4.004.004.00

4.944.944.94

7.007.007.007.00

D
istante

48.3748.37

48.48

48.53

48.58

48.58

48.6548.65

48.52

48.52

48.45

48.42

48.37

48.2748.27

C
ote teren

48.48

48.62

48.66

48.74

48.66

48.62

48.37

C
ote

 proiect

K
m

 77.100
222

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.30 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-38

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.38-5.38

-4.92-4.92-4.92

-4.00-4.00

-4.00-4.00-4.00

-3.57-3.57

-3.00-3.00-3.00

-2.71-2.71

0.000.000.000.000.00

0.240.24

3.003.003.00

3.173.17

3.813.81

4.004.004.00

4.934.934.93

6.086.08

7.007.007.007.00

D
istante

48.1448.14

48.19

48.28

48.45

48.45

48.50

48.53

48.55

48.6048.60

48.61

48.45

48.44

48.43

48.40

48.29

48.15

48.1648.16

C
ote teren

48.28

48.57

48.61

48.69

48.61

48.57

48.29

C
ote

 proiect

K
m

 77.150
223

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.10 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.01-5.01-5.01

-4.00-4.00-4.00

-3.45-3.45

-3.23-3.23

-3.00-3.00-3.00

-0.27-0.27

0.000.000.000.000.00

2.872.87

3.003.003.00

4.004.004.00

5.015.015.01

7.007.007.007.00

D
istante

48.3748.37

48.41

48.43

48.45

48.48

48.48

48.55

48.5448.54

48.46

48.46

48.44

48.42

48.3848.38

C
ote teren

48.41

48.52

48.56

48.63

48.56

48.52

48.42

C
ote

 proiect

K
m

 77.200
224

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.20-6.20

-4.98-4.98-4.98

-4.00-4.00-4.00

-3.43-3.43

-3.00-3.00-3.00

-1.41-1.41

0.000.000.000.000.00

2.462.46

2.752.75

3.003.003.00

4.004.004.00

5.025.025.02

7.007.007.007.00

D
istante

48.3148.31

48.32

48.38

48.44

48.47

48.48

48.54

48.5648.56

48.49

48.55

48.54

48.50

48.47

48.4048.40

C
ote teren

48.38

48.55

48.59

48.66

48.59

48.55

48.47

C
ote

 proiect

K
m

 77.220
225

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-4.98-4.98-4.98

-4.00-4.00-4.00

-3.39-3.39

-3.00-3.00-3.00

-0.43-0.43

0.000.000.000.000.00

2.522.52

3.003.003.00

4.004.004.00

4.984.984.98

7.007.007.007.00

D
istante

48.3648.36

48.41

48.44

48.46

48.47

48.61

48.6048.60

48.51

48.49

48.44

48.39

48.3048.30

C
ote teren

48.41

48.57

48.61

48.69

48.61

48.57

48.39

C
ote

 proiect

K
m

 77.240
226

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.23-6.23

-5.83-5.83

-4.97-4.97-4.97

-4.00-4.00-4.00

-3.17-3.17

-3.00-3.00-3.00

-1.97-1.97

-0.17-0.17

0.000.000.000.000.00

1.261.26

2.722.72

3.003.003.00

3.043.04

3.543.54

4.004.004.00

4.984.984.98

7.007.007.007.00

D
istante

48.2648.26

48.22

48.33

48.37

48.41

48.44

48.45

48.51

48.58

48.5848.58

48.53

48.52

48.49

48.48

48.40

48.39

48.38

48.3648.36

C
ote teren

48.37

48.55

48.59

48.67

48.59

48.55

48.38

C
ote

 proiect

K
m

 77.260
227

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-4.98-4.98-4.98

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-1.57-1.57

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.033.03

4.004.004.00

5.025.025.02

7.007.007.007.00

D
istante

48.2448.24

48.34

48.40

48.45

48.51

48.5548.55

48.49

48.49

48.46

48.42

48.3648.36

C
ote teren

48.34

48.52

48.56

48.64

48.56

48.52

48.42

C
ote

 proiect

K
m

 77.280
228

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.20 m
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M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
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T
E

A
N

 IA
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A
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 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-39

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.00-5.00-5.00

-4.00-4.00-4.00

-3.13-3.13

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.772.77

3.003.003.00

4.004.004.00

5.005.005.00

7.007.007.007.00

D
istante

48.3048.30

48.38

48.42

48.46

48.46

48.5348.53

48.46

48.45

48.42

48.38

48.3148.31

C
ote teren

48.38

48.51

48.55

48.63

48.55

48.51

48.38

C
ote

 proiect

K
m

 77.300
229

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.00-5.00-5.00

-4.00-4.00-4.00

-3.02-3.02

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.852.85

3.003.003.00

3.773.77

4.004.004.00

4.994.994.99

6.106.10

7.007.007.007.00

D
istante

48.2648.26

48.35

48.39

48.43

48.43

48.5048.50

48.42

48.41

48.34

48.34

48.33

48.32

48.3048.30

C
ote teren

48.35

48.48

48.52

48.59

48.52

48.48

48.33

C
ote

 proiect

K
m

 77.350
230

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.10 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.11-6.11

-5.00-5.00-5.00

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.13-2.13

0.000.000.000.000.00

2.972.97

3.003.003.00

4.004.004.00

4.984.984.98

6.216.21

7.007.007.007.00

D
istante

48.1748.17

48.19

48.23

48.26

48.30

48.32

48.3748.37

48.29

48.29

48.23

48.18

48.12

48.1548.15

C
ote teren

48.23

48.35

48.39

48.46

48.39

48.35

48.18

C
ote

 proiect

K
m

 77.400
231

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-4.99-4.99-4.99

-4.53-4.53

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.65-2.65

0.000.000.000.000.00

0.230.23

3.003.003.00

3.263.26

3.903.90

4.004.004.00

4.974.974.97

5.755.75

6.646.64

6.936.93

7.007.007.007.00

D
istante

48.0848.08

48.10

48.10

48.12

48.17

48.19

48.2648.26

48.27

48.13

48.11

48.06

48.05

48.05

48.05

48.02

47.97

47.9747.97

C
ote teren

48.10

48.24

48.28

48.36

48.28

48.24

48.05

C
ote

 proiect

K
m

 77.450
232

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.90 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-4.98-4.98-4.98

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.81-2.81

-1.69-1.69

0.000.000.000.000.00

0.180.18

3.003.003.00

3.173.17

4.004.004.00

5.065.065.06

7.007.007.007.00

D
istante

47.8747.87

47.93

47.96

48.00

48.00

48.02

48.1148.11

48.12

48.01

48.00

48.04

48.09

48.1948.19

C
ote teren

47.93

48.09

48.13

48.21

48.13

48.09

48.09

C
ote

 proiect

K
m

 77.500
233

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-4.95-4.95-4.95

-4.12-4.12

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.77-2.77

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

4.004.004.00

4.594.59

4.984.984.98

7.007.007.007.00

D
istante

47.6247.62

47.72

47.77

47.78

47.85

47.86

47.9947.99

47.87

47.83

47.80

47.78

47.6947.69

C
ote teren

47.72

47.96

48.00

48.08

48.00

47.96

47.78

C
ote

 proiect

K
m

 77.550
234

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.60 m
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M
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K

m
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C
O

N
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D
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T
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A
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M
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P
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 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-40

-7.00-7.00-7.00-7.00

-4.97-4.97-4.97

-4.00-4.00-4.00

-3.08-3.08

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

4.004.004.00

4.954.954.95

7.007.007.007.00

D
istante

47.6347.63

47.73

47.78

47.83

47.84

47.9447.94

47.79

47.74

47.69

47.5947.59

C
ote teren

47.73

47.92

47.96

48.03

47.96

47.92

47.69

C
ote

 proiect

K
m

 77.600
235

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.33-5.33

-5.02-5.02-5.02

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-0.20-0.20

0.000.000.000.000.00

2.922.92

3.003.003.00

3.313.31

3.683.68

4.004.004.00

4.964.964.96

7.007.007.007.00

D
istante

47.7647.76

47.86

47.86

47.88

47.90

47.98

47.9747.97

47.80

47.77

47.66

47.62

47.61

47.56

47.4647.46

C
ote teren

47.86

47.94

47.98

48.06

47.98

47.94

47.56

C
ote

 proiect

K
m

 77.650
236

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.50 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.44-5.44

-5.19-5.19

-5.04-5.04-5.04

-5.00-5.00

-4.00-4.00-4.00

-3.18-3.18

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

1.541.54

2.872.87

3.003.003.00

4.004.004.00

4.994.994.99

7.007.007.007.00

D
istante

47.2647.26

47.21

47.34

47.34

47.35

47.60

47.81

47.81

47.8847.88

47.81

47.78

47.77

47.73

47.69

47.6147.61

C
ote teren

47.34

47.85

47.89

47.96

47.89

47.85

47.69

C
ote

 proiect

K
m

 77.700
237

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-4.99-4.99-4.99

-4.00-4.00-4.00

-3.09-3.09

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.033.03

4.004.004.00

4.964.964.96

6.016.01

6.356.35

7.007.007.007.00

D
istante

47.4947.49

47.60

47.66

47.71

47.71

47.7747.77

47.68

47.68

47.60

47.53

47.44

47.44

47.4147.41

C
ote teren

47.60

47.74

47.78

47.86

47.78

47.74

47.53

C
ote

 proiect

K
m

 77.750
238

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-4.98-4.98-4.98

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.95-2.95

0.000.000.000.000.00

2.912.91

3.003.003.00

4.004.004.00

4.984.984.98

7.007.007.007.00

D
istante

47.3947.39

47.50

47.55

47.60

47.61

47.7047.70

47.60

47.60

47.55

47.50

47.4047.40

C
ote teren

47.50

47.68

47.72

47.79

47.72

47.68

47.50

C
ote

 proiect

K
m

 77.800
239

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-4.98-4.98-4.98

-4.52-4.52

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.95-2.95

0.000.000.000.000.00

2.982.98

3.003.003.00

4.004.004.00

4.964.964.96

5.725.72

7.007.007.007.00

D
istante

47.4447.44

47.49

47.50

47.54

47.61

47.61

47.7047.70

47.53

47.53

47.49

47.45

47.42

47.3047.30

C
ote teren

47.49

47.66

47.70

47.78

47.70

47.66

47.45

C
ote

 proiect

K
m

 77.850
240

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.30 m
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M
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 78+
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ILIU
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 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-41

-7.00-7.00-7.00-7.00

-4.98-4.98-4.98

-4.00-4.00-4.00

-3.09-3.09

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.962.96

3.003.003.00

4.004.004.00

4.924.924.92

7.007.007.007.00

D
istante

47.4047.40

47.52

47.57

47.63

47.63

47.7047.70

47.53

47.53

47.46

47.39

47.2547.25

C
ote teren

47.52

47.69

47.73

47.81

47.73

47.69

47.39

C
ote

 proiect

K
m

 77.900
241

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-4.99-4.99-4.99

-4.00-4.00-4.00

-3.08-3.08

-3.00-3.00-3.00

-2.18-2.18

0.000.000.000.000.00

0.840.84

2.942.94

3.003.003.00

4.004.004.00

4.964.964.96

7.007.007.007.00

D
istante

47.5247.52

47.60

47.64

47.67

47.67

47.69

47.7647.76

47.74

47.65

47.65

47.58

47.52

47.4047.40

C
ote teren

47.60

47.74

47.78

47.86

47.78

47.74

47.52

C
ote

 proiect

K
m

 77.950
242

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.52-6.52

-5.75-5.75

-4.98-4.98-4.98

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.96-2.96

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.143.14

4.004.004.00

4.384.38

4.974.974.97

5.355.35

5.725.72

6.546.54

7.007.007.007.00

D
istante

47.2447.24

47.46

47.54

47.59

47.65

47.71

47.72

47.7847.78

47.69

47.69

47.64

47.62

47.57

47.54

47.42

47.25

47.2447.24

C
ote teren

47.59

47.76

47.80

47.87

47.80

47.76

47.57

C
ote

 proiect

K
m

 78.000
243

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-4.95-4.95-4.95

-4.00-4.00-4.00

-3.05-3.05

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

1.241.24

2.932.93

3.003.003.00

4.004.004.00

4.944.944.94

7.007.007.007.00

D
istante

47.5247.52

47.65

47.71

47.77

47.77

47.9047.90

47.83

47.75

47.75

47.68

47.62

47.4847.48

C
ote teren

47.65

47.87

47.91

47.99

47.91

47.87

47.62

C
ote

 proiect

K
m

 78.050
244

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.50 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.52-6.52

-5.23-5.23-5.23

-4.79-4.79

-4.00-4.00-4.00

-3.12-3.12

-3.00-3.00-3.00

-1.07-1.07

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.103.10

3.353.35

4.004.004.00

4.584.58

5.085.085.08

6.476.47

6.696.69

7.007.007.007.00

D
istante

47.1147.11

47.11

47.19

47.21

47.50

47.81

47.83

47.96

48.0048.00

47.85

47.84

47.82

47.62

47.43

47.41

47.36

47.30

47.2947.29

C
ote teren

47.19

47.98

48.02

48.09

48.02

47.98

47.41

C
ote

 proiect

K
m

 78.100
245

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.10 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-4.93-4.93-4.93

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.91-2.91

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.183.18

3.823.82

4.004.004.00

4.914.914.91

7.007.007.007.00

D
istante

47.3447.34

47.60

47.72

47.85

47.86

47.9747.97

47.87

47.86

47.72

47.70

47.64

47.5147.51

C
ote teren

47.60

47.95

47.99

48.06

47.99

47.95

47.64

C
ote

 proiect

K
m

 78.150
246

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.40 m
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 66+
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 78+
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 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-42

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.89-6.89

-5.14-5.14-5.14

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.79-2.79

-2.66-2.66

0.000.000.000.000.00

0.290.29

3.003.003.00

3.193.19

4.004.004.00

5.095.095.09

6.096.09

7.007.007.007.00

D
istante

48.2848.28

48.33

48.15

48.04

47.93

47.91

47.93

48.0348.03

48.05

47.94

47.94

47.99

48.06

48.12

47.9247.92

C
ote teren

48.15

48.01

48.05

48.12

48.05

48.01

48.06

C
ote

 proiect

K
m

 78.200
247

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-4.99-4.99-4.99

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.61-2.61

0.000.000.000.000.00

0.410.41

3.003.003.00

3.773.77

4.004.004.00

4.984.984.98

6.066.06

7.007.007.007.00

D
istante

47.7847.78

47.87

47.92

47.96

47.98

48.0548.05

48.06

47.95

47.91

47.90

47.84

47.77

47.6547.65

C
ote teren

47.87

48.01

48.05

48.13

48.05

48.01

47.84

C
ote

 proiect

K
m

 78.250
248

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.70 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.05-5.05

-4.99-4.99-4.99

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.68-2.68

-2.40-2.40

0.000.000.000.000.00

0.430.43

3.003.003.00

3.503.50

4.004.004.00

4.164.16

4.944.944.94

6.106.10

7.007.007.007.00

D
istante

47.7547.75

47.85

47.86

47.90

47.94

47.95

48.00

48.0448.04

48.04

47.95

47.93

47.90

47.89

47.77

47.60

47.6047.60

C
ote teren

47.86

48.01

48.05

48.13

48.05

48.01

47.77

C
ote

 proiect

K
m

 78.300
249

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.20-6.20

-5.35-5.35

-4.97-4.97-4.97

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.60-2.60

0.000.000.000.000.00

0.450.45

3.003.003.00

3.453.45

3.873.87

4.004.004.00

4.304.30

4.664.66

4.944.944.94

5.735.73

7.007.007.007.00

D
istante

47.4547.45

47.73

47.82

47.85

47.91

47.97

48.00

48.0648.06

48.07

47.97

47.95

47.90

47.87

47.80

47.77

47.69

47.44

47.4347.43

C
ote teren

47.85

48.04

48.08

48.15

48.08

48.04

47.69

C
ote

 proiect

K
m

 78.320
250

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-4.97-4.97-4.97

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.74-2.74

0.000.000.000.000.00

0.340.34

2.432.43

3.003.003.00

3.293.29

4.004.004.00

4.944.944.94

7.007.007.007.00

D
istante

47.7047.70

47.87

47.95

48.03

48.05

48.0848.08

48.09

47.97

47.94

47.93

47.84

47.71

47.4547.45

C
ote teren

47.87

48.07

48.11

48.18

48.11

48.07

47.71

C
ote

 proiect

K
m

 78.340
251

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.50 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.43-5.43

-4.96-4.96-4.96

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.84-2.84

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.093.09

3.803.80

4.004.004.00

4.964.964.96

7.007.007.007.00

D
istante

47.7747.77

47.85

47.88

47.95

48.03

48.04

48.1148.11

47.99

47.99

47.92

47.92

47.88

47.7947.79

C
ote teren

47.88

48.10

48.14

48.21

48.14

48.10

47.88

C
ote

 proiect

K
m

 78.360
252

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.70 m
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M
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K
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C
O

N
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A
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P
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 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-43

-7.00-7.00-7.00-7.00

-4.99-4.99-4.99

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.92-2.92

-2.78-2.78

0.000.000.000.000.00

0.250.25

3.003.003.00

3.363.36

4.004.004.00

4.024.02

4.154.15

4.594.59

4.844.84

4.954.954.95

5.165.16

7.007.007.007.00

D
istante

47.8547.85

47.98

48.04

48.11

48.11

48.10

48.1748.17

48.18

48.06

48.04

47.96

47.96

48.00

47.97

47.88

47.90

47.93

47.8647.86

C
ote teren

47.98

48.13

48.17

48.24

48.17

48.13

47.90

C
ote

 proiect

K
m

 78.380
253

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.26-6.26

-4.98-4.98-4.98

-4.64-4.64

-4.00-4.00-4.00

-3.95-3.95

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.133.13

4.004.004.00

5.205.20

5.455.455.45

6.236.23

7.007.007.007.00

D
istante

47.7047.70

48.00

48.00

48.00

48.08

48.08

48.10

48.1748.17

48.06

48.05

48.54

49.22

48.94

48.07

47.8047.80

C
ote teren

48.00

48.17

48.21

48.28

48.21

48.17

48.94

C
ote

 proiect

K
m

 78.400
254

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-4.92-4.92-4.92

-4.00-4.00-4.00

-3.19-3.19

-3.00-3.00-3.00

-0.19-0.19

0.000.000.000.000.00

2.802.80

3.003.003.00

4.004.004.00

4.974.97

5.125.125.12

6.036.03

7.007.007.007.00

D
istante

47.6847.68

47.94

48.06

48.17

48.17

48.25

48.2448.24

48.14

48.09

47.85

47.61

47.60

47.56

47.7147.71

C
ote teren

47.94

48.23

48.27

48.34

48.27

48.23

47.60

C
ote

 proiect

K
m

 78.420
255

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.50 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.01-5.01-5.01

-4.00-4.00-4.00

-3.32-3.32

-3.00-3.00-3.00

-0.32-0.32

0.000.000.000.000.00

2.672.67

3.003.003.00

4.004.004.00

5.025.025.02

6.756.75

7.007.007.007.00

D
istante

48.0548.05

48.12

48.17

48.19

48.20

48.26

48.2448.24

48.13

48.14

48.14

48.14

48.15

48.1448.14

C
ote teren

48.12

48.24

48.28

48.36

48.28

48.24

48.14

C
ote

 proiect

K
m

 78.440
256

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.90 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.05-6.05-6.05

-4.00-4.00-4.00

-3.27-3.27

-3.17-3.17

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.892.89

3.003.003.00

4.004.004.00

6.046.046.04

7.007.007.007.00

D
istante

48.1348.13

48.15

48.18

48.20

48.21

48.22

48.2448.24

48.11

48.11

48.13

48.13

48.1448.14

C
ote teren

48.15

48.25

48.29

48.37

48.29

48.25

48.13

C
ote

 proiect

K
m

 78.460
257

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.95-5.95-5.95

-4.63-4.63

-4.26-4.26

-4.00-4.00-4.00

-3.66-3.66

-3.31-3.31

-3.05-3.05

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.932.93

3.003.003.00

3.943.94

4.004.004.00

4.804.80

5.555.55

5.985.985.98

6.556.55

7.007.007.007.00

D
istante

48.0248.02

47.99

47.96

47.99

48.11

48.27

48.25

48.27

48.28

48.3148.31

48.22

48.22

48.15

48.15

48.23

48.16

48.05

47.90

47.9947.99

C
ote teren

47.99

48.30

48.34

48.41

48.34

48.30

48.05

C
ote

 proiect

K
m

 78.500
258

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.40 m
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M
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K
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317.00 - K
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 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-44

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.84-5.84-5.84

-5.77-5.77

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.92-2.92

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.083.08

4.004.004.00

6.026.026.02

7.007.007.007.00

D
istante

48.0148.01

48.08

48.08

48.39

48.57

48.58

48.6448.64

48.51

48.51

48.49

48.44

48.4148.41

C
ote teren

48.08

48.60

48.64

48.72

48.64

48.60

48.44

C
ote

 proiect

K
m

 78.550
259

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

6.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.40-6.40

-5.84-5.84-5.84

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.85-2.85

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.173.17

4.004.004.00

4.494.49

5.695.69

5.825.825.82

6.686.68

7.007.007.007.00

D
istante

48.6148.61

48.32

48.41

48.71

48.88

48.90

48.9548.95

48.84

48.83

48.71

48.64

48.32

48.37

48.75

48.7648.76

C
ote teren

48.41

48.93

48.97

49.05

48.97

48.93

48.37

C
ote

 proiect

K
m

 78.600
260

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.10 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.07-6.07-6.07

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.78-2.78

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.093.09

4.004.004.00

6.066.066.06

7.007.007.007.00

D
istante

49.1849.18

49.19

49.21

49.22

49.22

49.2849.28

49.19

49.19

49.19

49.19

49.1949.19

C
ote teren

49.19

49.26

49.30

49.38

49.30

49.26

49.19

C
ote

 proiect

K
m

 78.650
261

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.12-6.12

-5.88-5.88-5.88

-4.38-4.38

-4.00-4.00-4.00

-3.36-3.36

-3.00-3.00-3.00

-2.73-2.73

0.000.000.000.000.00

0.240.24

3.003.003.00

3.213.21

4.004.004.00

5.365.36

5.935.935.93

7.007.007.007.00

D
istante

49.3649.36

49.25

49.23

49.10

49.25

49.51

49.57

49.62

49.7049.70

49.71

49.59

49.58

49.45

49.23

49.34

49.5449.54

C
ote teren

49.23

49.68

49.72

49.79

49.72

49.68

49.34

C
ote

 proiect

K
m

 78.700
262

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

7.80 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.94-5.94-5.94

-5.68-5.68

-4.00-4.00-4.00

-3.23-3.23

-3.16-3.16

-3.08-3.08

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.912.91

3.003.003.00

4.004.004.00

5.935.935.93

6.516.51

7.007.007.007.00

D
istante

49.9349.93

49.94

49.94

50.06

50.11

50.09

50.11

50.12

50.2850.28

50.23

50.22

50.12

49.92

49.86

49.8749.87

C
ote teren

49.94

50.26

50.30

50.37

50.30

50.26

49.92

C
ote

 proiect

K
m

 78.750
263

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.93-5.93-5.93

-4.62-4.62

-4.00-4.00-4.00

-3.26-3.26

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.922.92

3.003.003.00

3.563.56

4.004.004.00

4.364.364.36

5.445.44

6.886.88

7.007.007.007.00

D
istante

50.3550.35

50.33

50.31

50.38

50.47

50.48

50.6950.69

50.56

50.55

50.46

50.28

50.13

49.69

50.29

50.3050.30

C
ote teren

50.33

50.67

50.71

50.78

50.71

50.67

50.13

C
ote

 proiect

K
m

 78.800
264

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

8.60 m
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 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-45

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.99-5.99-5.99

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-1.26-1.26

0.000.000.000.000.00

1.671.67

3.003.003.00

4.004.004.00

6.036.036.03

7.007.007.007.00

D
istante

50.7850.78

50.82

50.90

50.94

51.01

51.0851.08

51.01

50.98

50.95

50.91

50.8850.88

C
ote teren

50.82

51.05

51.09

51.16

51.09

51.05

50.91

C
ote

 proiect

K
m

 78.850
265

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-5.92-5.92-5.92

-4.00-4.00-4.00

-3.91-3.91

-3.02-3.02

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

2.922.92

3.003.003.00

4.004.004.00

4.224.22

6.026.026.02

6.636.63

7.007.007.007.00

D
istante

51.0251.02

51.07

51.15

51.15

51.31

51.31

51.4651.46

51.38

51.37

51.23

51.20

51.28

51.30

51.2651.26

C
ote teren

51.07

51.43

51.47

51.54

51.47

51.43

51.28

C
ote

 proiect

K
m

 78.900
266

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 4

9.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.00-6.00-6.00

-4.00-4.00-4.00

-3.16-3.16

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

3.003.003.00

3.393.39

4.004.004.00

6.046.046.04

7.007.007.007.00

D
istante

51.5751.57

51.60

51.66

51.69

51.70

51.8551.85

51.79

51.79

51.77

51.68

51.6551.65

C
ote teren

51.60

51.81

51.85

51.92

51.85

51.81

51.68

C
ote

 proiect

K
m

 78.950
267

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 5

0.00 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.73-6.73

-5.94-5.94-5.94

-4.46-4.46

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.84-2.84

0.000.000.000.000.00

2.892.89

3.003.003.00

4.004.004.00

4.204.20

5.285.28

5.865.865.86

6.356.35

7.007.007.007.00

D
istante

51.8051.80

51.80

51.85

51.94

51.99

52.08

52.09

52.2052.20

52.13

52.11

51.93

51.89

51.53

51.70

51.84

51.9251.92

C
ote teren

51.85

52.18

52.22

52.29

52.22

52.18

51.70

C
ote

 proiect

K
m

 79.000
268

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 5

0.30 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.03-6.03-6.03

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

-2.89-2.89

-1.17-1.17

0.000.000.000.000.00

0.100.10

3.003.003.00

4.004.004.00

6.036.036.03

7.007.007.007.00

D
istante

52.3052.30

52.30

52.30

52.30

52.30

52.38

52.4752.47

52.48

52.40

52.37

52.31

52.2852.28

C
ote teren

52.30

52.45

52.49

52.56

52.49

52.45

52.31

C
ote

 proiect

K
m

 79.050
269

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 5

0.60 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.39-6.39

-5.83-5.83-5.83

-5.43-5.43

-4.00-4.00-4.00

-3.36-3.36

-3.00-3.00-3.00

-2.63-2.63

0.000.000.000.000.00

0.390.39

3.003.003.00

3.313.31

4.004.004.00

4.924.92

5.925.925.92

7.007.007.007.00

D
istante

52.3552.35

52.35

52.18

52.05

52.39

52.54

52.59

52.64

52.7552.75

52.76

52.67

52.66

52.59

52.50

52.35

52.1952.19

C
ote teren

52.18

52.72

52.76

52.83

52.76

52.72

52.35

C
ote

 proiect

K
m

 79.100
270

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 5

0.90 m



V
E

R
IF

IC
A

T
O

R
/

E
X

P
E

R
T

N
U

M
E

S
E

M
N

A
T

U
R

A
C

E
R

IN
T

A
R

E
F

E
R

A
T

/E
X

P
E

R
T

IZ
A

 N
R

./D
A

T
A

S
P

E
C

IF
IC

A
T

IE

S
E

F
 P

R
O

IE
C

T

P
R

O
IE

C
T

A
T

D
E

S
E

N
A

T

N
U

M
E

S
E

M
N

A
T

U
R

A

D
ata:

S
cara:

P
roiect nr.

F
aza:

P
lansa nr.

2013

S
.C

. R
U

T
E

X
P

E
R

T
 S

R
L

1:100
IN

G
. A

N
D

R
E

I D
IA

C
O

N
U

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A

P
T

+
D

E

02/2013

M
odernizare si reabilitare drum

 judetean D
J 102H

,
K

m
 66+

317.00 - K
m

 78+
862.00

C
O

N
S

ILIU
L JU

D
E

T
E

A
N

 IA
LO

M
IT

A

P
rofile

 transversale curente

 - A
 4.1 - asigurarea rezistentei si stabilitatii

Legenda

Linia terenului existent

Linia proiectata

IN
G

. C
O

R
N

E
L T

O
M

A
P

T
C

-46

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.05-6.05-6.05

-4.00-4.00-4.00

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

1.421.42

3.003.003.00

3.143.14

4.004.004.00

6.006.006.00

7.007.007.007.00

D
istante

52.9052.90

52.92

52.97

52.99

53.0653.06

53.03

52.94

52.93

52.90

52.82

52.7952.79

C
ote teren

52.92

53.02

53.06

53.14

53.06

53.02

52.82

C
ote

 proiect

K
m

 79.150
271

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 5

1.20 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.21-6.21

-5.88-5.88-5.88

-5.10-5.10

-4.00-4.00-4.00

-3.46-3.46

-3.00-3.00-3.00

-0.27-0.27

0.000.000.000.000.00

2.942.94

3.003.003.00

3.583.58

4.004.004.00

4.744.74

5.865.865.86

7.007.007.007.00

D
istante

52.9352.93

52.69

52.79

53.03

53.15

53.22

53.22

53.25

53.2353.23

53.08

53.07

52.98

52.90

52.74

52.74

52.7452.74

C
ote teren

52.79

53.22

53.26

53.34

53.26

53.22

52.74

C
ote

 proiect

K
m

 79.200
272

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 5

1.40 m

-7.00-7.00-7.00-7.00

-6.76-6.76

-4.60-4.60

-4.30-4.30

-4.03-4.03-4.03

-4.00-4.00-4.00

-3.55-3.55

-3.00-3.00-3.00

0.000.000.000.000.00

0.880.88

3.003.003.00

4.004.004.00

4.004.004.00

5.325.32

5.565.56

7.007.007.007.00

D
istante

52.7752.77

52.69

52.62

52.69

52.72

52.73

52.76

52.78

52.8852.88

52.91

52.82

52.78

52.78

52.72

52.70

52.7652.76

C
ote teren

52.72

52.77

52.81

52.89

52.81

52.77

52.78

C
ote

 proiect

K
m

 79.250
273

-4 .0 %
-2 .5%

-2.5%
-4.0%

N
iv. ref. 5

1.60 m







Proiect de contract de lucrari
Modernizare Si reabilitare drum judelean DJ 1O2H km 66+317 -78+862

nr.-J-.20r4

7, Pdr.tile controctante q
in temeiul Ordonanlei de urgen!5 a Guvernului nr. 34/2006 privind atr ibuirea contractelor

de achizit ie publici,  a contractelor de concesiune de lucrir i  publice 5i a contractelor de concesiune
de servicii, cu modificirile gi completirile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de lucriri, intre

JUDETUL IALOMITA, cu sediul in municipiul Slobozia, Piala Revolufiei,  nr.1, telefon/fax O243
23O2OO, cod fiscal 4231776, cod IBAN RO 05TREZ24C84O30177O1OIX deschis la Trezoreria
municipiului Slobozia, reprezentat prin domnul Vasile Silvian CIUPERCA - Pregedintele Consil iului
Judelean lalomila, ih calitate de achizitor, pe de o parte

9i
cu sediul in .. . . . . . . . . . . . . ,  telefon ... . . . . . . . . ,  fax cod f iscal . . . . . . . . ,  nr. de ordine in

registrul comerlului cont .. . . . . . . . . . .  deschis la .. . . . . . . . . ,  reprezentati  prin in cal i tate de
executant pe de alti parte,

2. Definilii
2.L -In prezentul contract urmdtori i  termeni vor f i  interpretafi  astfel:
a. contrdct -prezentul contract gi toate anexele sale;
b. achizitor Si executdnt - pirfile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contractului - prelul pl;tibil executantului de citre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integralS gi corespunzitoare a tuturor obligal i i lor sale, asumate prin contracU
d. omplasamentul lucrdrii - locul unde executantulexecutS lucrarea;
e. forta mojord - reprezinti o imprejurare de origine extern5, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibi lS gi inevitabi lS, care se afl6 in afara controlului oricirei p54i, care nu se datoreazi
gregeli i  sau vinei acestora, gi care face imposibi lS prestarea gi, respectiv, indeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: rSzboaie, revolufi i ,  incendii ,  inundali i  sau orice alte
catastrofe naturale, restr icl i i  apirute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefi ind
exhaustivS, ci enunfiat ivi.  Nu este considerat forl i  majori un eveniment asemenea celor de mai
sus care, f ir i  a crea o imposibi l i tate de prestare, face extrem de costisitoare prestarea obligal i i lor
uneia din pdr l i ;
f. zi - zi calendaristic6; an - 365 zile.

3.lnterpretdre
3.L in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zi le" sau orice referire la zi le reprezintd zi le calendarist ice dacd nu se
specifici in mod diferit.

4. Obiectul gi prelul contractului
4.1- Executantul se obligd si execute lucrari la obiectivul "Modernizare Si reabilitare drum
judelean DJ 102H km 56+317 -78+862".
4.2-Achizitorul se obligi si plSteascd prelul convenit in prezentul contract pentru lucrir i le
previzute la 4.I.  in perioada convenitd gi in conformitate cu obligal i i le asumate prin prezentul
contract, caietul de sarcini gi propunerea tehnicS.

4.3. - Preful convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prelul de executare a lucrir i lor,
plStibi l  executantului de citre achizitor, este de de ... . . .  lei lei,  la care se adaugi T.V.A. ?n cuantum
de ... . . . . . . . . . . .  lei.

5. Durqta controctului
5.L - Durata prezentului contract este de:
-  36 luni  de la data predir i i  amplasamentului .



.  6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnici gi propunerea f inanciard;
c) graficul de execulie a contractului;
d)graf iculde pldl i ;
e) dovada constituir i i  garanliei de buni execufie.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe o dati cu predarea amplasamentului.

8. Proteclia patrimoniului cultural nalional
8.L- Toate fosi lele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigi i  sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasementul lucrSri i  sunt considerate, in relafi i le dintre pir l i ,  ca f i ind
proprietatea absoluti  a achizitorului.
8.2- Executantul are obligafia de a lua toate precauli i le necesare pentru ca muncitori i  si i  sau
oricare alte persoane si nu indepdrteze sau si deterioreze obiectele prevdzute la clauza 8.L, iar
imediat dupi descoperirea 9i inainte de indepdrtarea lor, de a Tngti inla achizitorul despre aceasti
descoperire gi de a indeplini dispozil i i le primite de la achizitor privind indepdrtarea acestora. Daci
din aceasti cauzd unor astfel de dispozil i i  executantul suferi int6rzieri Fi/sau cheltuiel i
suplimentare, atunci, prin consultare, pir l i le vor stabil i :
a) orice prelungire a duratei de execulie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuiel i lor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.
8.3- Achizitorul are obligal ia, de indatd ce a luat la cunogtinld despre descoperirea obiectelor
previzute I clauza 8.1, de a Tngti inla in acest sens organele de poli l ie gi comisia monumentelor
istorice

9 Obligagiile principole ale executontului
9.1- Executantul se obligi si execute, si f inal izeze 9i si intrel ini obiectivul "Modernizare gi
reabifitare drum judelean DJ 102H km 66+3L7 -78+952", in conformitate cu obligaliile asumate
prin prezentul contract.
9.2- (1) Executantul are obligal ia de a executa si f inal iza lucrdri le, precum gi de a remedia vici i le
ascunse, cu atenlie 9i promtitudinea cuvenitS, in concordan!5 cu obligal i i le asumate prin contract,
inclusiv de a proiecta, in l imitele prevdzute in prezentul contract.
(2) Executantul se obligi si execute, sd f inal izeze gi si sb remedieze defecl iuni le apirute ?n
perioada de garanlie la obiectivul care face obiectul prezentului contract in conformitate cu
obligal i i le asumate prin prezentul contract, caietul de sarcini 9i propunerea tehnicS.
(3) Executantul are obligal ia de a executa gi f inal iza lucrir i le, precum gi de a remedia vici i le

ascunse, cu atenfia gi promptitudinea cuvenitS, in concordantd cu obligal i i le asumate prin contract,
inclusiv de a proiecta, in l imitele previzute de prezentul contract.
(4) Executantul are obligal ia de a supraveghea lucrdri le, de a asigura forla de munc5, materialele,
instalal i i le, echipamentele 5i toate celelalte obiecte, f ie de naturd provizorie, f ie definit ive cerute de

5i pentru contract, in misura in care necesitatea asiguririi acestora este prevdzuti in contract sau
se poate deduce in mod rezonabil din contract.
9.3 - Executantul are obligal ia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea execuliei lucrir i i ,
spre aprobare, graficul de pl i f i  necesar execuliei lucrir i lor, in ordinea tehnologicd de execufie.
9.4. - (L) Executantul este pe deplin responsabil  pentru conformitatea, stabil i tatea gi siguranla
tuturor operafiuni lor executate pe gantier, precum gi pentru procedeele de executie uti l izate, cu
respectarea prevederi lor gi a reglementir i lor legi i  privind cali tatea in construc!i i .
(2) Un exemplar din documental ia predati de c6tre achizitor executantului va f i  l inuti  de acesta in

vederea consult ir i i  de citre Inspeclia de Stat ?n Constructi i .  Lucrir i  Publice, Urbanism pi
Amenajarea Teritoriului, precum ;i de citre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora..



(3) Executantul nu va f i  r ispunzdtor pentru proiectul gi caietele de sarcini care nu au fost intocmite
de el. Daci totuli contractu prevede explicit ca o parte a lucririlor permanente si fie proiectati de
citre executant, acesta va f i  pe deplin responsabil  pentru acea parte a lucrir i lor.
(4) Executantul are obligal ia de a pune la dispozil ia achizitorului, la termenele precizate ?n anexele
contractului ,  caietele de misuritori(atagamentele) gi, dupd caz, ?n situal i i le convenite, desenele.
Calculele, verif icdri le calculelor gi orice alte documente pe care executantul trebuie si le
intocmeascd sau care sunt cerute de achizitor.
9.5 - (1) Executantul are obligal ia de a respecta gi executa dispozil i i le achizitorului in orice
problemi, menlionati sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul
consideri ci dispozil i i le achizitorului sunt nejusti f icate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obieclii, in scris, firi ca obiecliile respective s5 il absolve de obligalia de a executa dispoziliile
primite, cu exceplia cazului in care acestea contravin prevederi lor legale.
(2)in cazul in care relpectarea gi executarea dispozil i i lor prevdzute la al in.( l) determini dif icultSl i
in execulie care genereazi costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor f i  acoperite pe cheltuiala
achizitorului.
9.6-(1) executantul este responsabil  de trasarea corectd a lucrir i lor fat i  de reperele date de
achizitor, precum !i  furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozit ivelor gi resurselor
umane necesare indeplinir i i  responsabil i tSl i i  respective.
(2)in cazul in care, pe parcursul execuliei lucrir i lor, survine o eroare in pozif ia, cotele, dimensiunile
sau al iniamentele oricirei pir l i  a lucrdri lor, executantul are obligal ia de a recti f ica eroarea
constatati  pe cheltuiala sa, cu exceplia situal iei in care eroarea respectivi este rezultatul datelor
incorecte furnizate, in scris, de cdtre proiectant. Pentru verificarea trasirii de citre proiectant,
executantul are obligal ia de a proteja 9i pistra cu gri j i  toate reperele, bornele sau alte obiecte
folosite la trasarea lucrdri lor.
9.7 -Pe parcursulexecul ie i  lucr i r i lor  g i  remedier i iv ic i i lor  ascunse, executantulare obl igal ia:

i) de a lua toate misuri le pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezen!5 pe
gantier este autorizat5 gi de a menfine gantierul (at6t t imp c6t acesta este sub controlul sdu) gi
lucrir i le (at6t t imp c6t acestea nu sunt f inal izate 5i ocupate de citre achizitor) in starea de ordine
necesard evit ir i i  oricdrui pericol pentru respectivele persoane;

i i)  de a procura gi de a intrel ine pe cheltuiala sa toate dispozit ivele de i luminare,
protecfie, ingridire, alarmi gi pazi, c6nd gi unde sunt necesare sau au fost sol icitate de citre
achizitor sau de citre alte autoritSl i  competente, in scopul protej ir i i  lucrir i lor sau al asigurir i i
confortulu i riveran ilor;

i i i )  de a lua toate misuri le rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe gi in afara

5antierului gi pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietSli lor publice
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau al l i factori general i  de metodele sale de lucru.
9.8 - Executantul este responsabil  pentru menlinerea in bund stare a lucrir i lor, materialelor,
echipamentelor gi instalafi i lor care urmeazd a f i  puse in oper5, de la data primiri i  ordinului de
incepere a lucrir i i  pSni la data semniri i  procesului-verbal de receplie a lucrir i i .
9.9 - (1) Pe parcursul execuf iei lucrdri lor gi al remedieri i  vici i lor ascunse, executantul are obligafia, in
misura permisS de respectarea prevederi lor contractului, de a nu stAnjeni inuti l  sau in mod abuziv:

a) confortul r iveranilor; sau
b) ci i le de acces, prin folosirea gi ocuparea drumuri lor gi cSilor publice sau private care

deservesc proprietSli le aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.
(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamali i lor, acl iuni loi in justi l ie,

daunelor-interese, costuri lor, taxelor 5i cheltuiel i lor, indiferent de natura lor, rezult6nd din sau in
legituri  cu obligal ia previzutd la al in.(1), pentru care responsabil i tatea revine executantului.
9.10-(1) Executantul are obligafia de a uti l iza in mod rezonabil drumuri le sau poduri le ce comunici
cu sau sunt pe traseul gantierului gi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre
traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractanti i  si i ;  executantul va selecta traseele, va alege
gi va folosi vehiculele, va l imita gi repart iza incircituri le, in aga fel inc6t traf icul suplimentar ce va
rezulta in mod inevitabi l  din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalafi i lor sau altora
asemenea, de pe gi pe gantier, si f ie l imitat, in misura in care este posibi l ,  astfel inc6t si,nu
produci deteriorir i  sau distrugeri ale drumuri lor $ poduri lor respective.

J



(2)in cazulin care se produc deteriorir i  sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunicd cu
sau care se afl i  pe traseul gantierului, datorit i  transportului materialelor, echipamentelor,
instalafi i lor sau altora asemenea, executantul are obligal ia de a despigubi achizitorul impotriva
tuturor reclamafi i lor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu exceplia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil  gi va pl5ti
consolidarea, modif icarea sau imbunitSlirea, in scopul faci l i t i r i i  transportului materialelor,
echipamentelor, instalafi i lor sau altora asemenea, a oriciror drumuri care comunici cu sau care se
aflS pe traseul 5antierului.
9.t1.- (1) Pe parcursul execufiei lucrdri i ,  executantul are obligal ia:

i) de a evita, pe c6t posibi l ,  acumularea de obstacole inuti le pe gantier;
i i)  de a depozita sau retrage orice uti laje, echipamente, instalati i ,  surplus de materiale;
i i i )  de a aduna gi indepirta de pe gantier ddrimdturi le, molozul sau lucrir i le provizori i  de
orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a rel ine pe gantier, p6ni la sf6rgitul perioadei de garanfie, numai
acele materiale, echipamente, instalal i i  sau lucrir i  provizori i ,  care i i  sunt necesare in scopul
indeplinir i i  obl igal i i lor sale in perioada de garanlie.
9.12 - Executantul rdspunde, potrivit  obl igal i i lor care i i  revin, pentru vici i le ascunse ale construcl iei,
ivi te intr-un interval de 36 de luni de la receplia lucrir i i  gi,  dupd implinirea acestui termen, pe
toatS durata de existen!5 a construcfiei,  pentru vici i le structuri i  de rezisten[i,  ca urmare a
nerespectir i i  proiectelor gi detal i i lor de execu!ie aferente execuliei lucrdri i .
9.13 - Executantul se obligi si despigubeasci achizitorul impotriva oriciror:

i) reclamali i  gi acfiuni in justi ! ie, ce rezultd din incSlcarea unor drepturi de proprietate
intelectualS (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,
materialele, instalal i i le sau uti lajele folosite pentru sau in legituri  cu execulia lucrdri lor
sau incorporate in acestea; 5i
i i)  daune-interese, costuri,  taxe gi cheltuiel i  de orice naturS aferente, cu exceplia situal iei
in care o astfel de inci lcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini
intocmit de cdtre achizitor.

70. Obligagiile achizitorului
L0.1-Achizitorul se obligi si pl5teasci executantului prelul convenit la pct.4.3.
10.2 -La inceperea lucrdri lor achizitorul are obligal ia de a obline toate autorizal i i le gi avizele
necesare execuliei lucrSri lor.
10.3 - (1) Achizitorul are obligal ia de a pune la dispozif ia executantului, f ir i  plat5, daci nu s-a
convenit alt fel,  urmitoarele:

a) amplasamentul lucrir i i ,  l iber de orice sarcinS;
b) suprafefele de teren necesare pentru depozitare gi pentru organizarea de gantier;
c) cdi le de acces rutier gi racorduri le de cale ferati ;
d) racorduri le pentru uti l i tdt i  (ap5, Edz, energie, canalizare etc.), pAni la l imita
amplasamentului  gant ierului .

(2) Costuri le pentru consumul de uti l i t i l i ,  precum 5i cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suport i  de citre executant.
10.4 - Achizitorul are obligal ia de a pune la dispozil ia executantului intreaga documental ie necesard
pentru execulia lucrir i lor contractate, f lr i  plat5, in patru exemplare, la termenele stabil i te prin
graficul de execulie a lucrir i i .
10.5- Achizitorul este responsabil  pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinlS. Cii lor de

circula!ie gi a l imitelor terenului pus la dispozit ia executantului, precum gi pentru material izarea
cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
10.6-Achizitorul are obligal ia de a examina gi misura lucrir i le care devin ascunse in cel cel mult 5
zi le de la notif icarea executantului.
LO.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil  de exactitatea documentelor gi a oricdror alte
informali i furnizate executantului, precum gi pentru dispozil i i le gi l ivrdri le sale.
lO.8-Achizitorul se obligd si receplioneze lucrir i le prestate in termenul convenit. .  .?



77. Soncliuni pentru neindeplinired culpobild o obligaliilor
1L.1- in cazul Tn care, din vina sa exclusivi,  executantul nu reugegte s5-Si execute obligal i i le
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din contravaloarea
facturi i /garanfiei de buni execulie majorir i  de int6rziere de 2 % din cuanlumul obligafi i lor
neonorate la termenele stabil i te, calculat pentru f iecare lund sau, corespunzitoi, pentru o fracl ie
de luni, incep6nd cu ziua imediat urmdtoare termenului de scadenfi gi p6ni la data st igeri i
obl iga!iei datorate inclusiv.
1-1,.2 - in cazul in care beneficiarul nu onoreazi facturi le in termen de 2l- de zi le de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligalia de a pl5ti, majoriri de int6rziere de 2 % din
cuantumul obligal i i lor neachitate in termen, calculate pentru f iecare luni sau, corespunzdtor,
pentru o fracl ie de luni, ?ncep6nd cu ziua imediat urmitoare termenului de scaden!5 5i pAnd la
stingerea sumei dator'ate inclusiv.
11.3 - Nerespectarea obligal i i lor asumate prin prezentul contract de cStre una dintre pdrl i ,  ?n mod
culpabil ,  dd dreptul pir l i i  lezate de a considera contractul rezi l iat de drept / de a cere rezi l ierea
contractuluigi de a pretinde plata de daune-interese calculate la nivelul prejudiciului dovedit.
71.4 - Achizitorul igi rezervi dreptul de a denunfa unilateral contractul, printr-o notif icare scrisd
adresati executantului, f ir i  nici o compensalie, daci acesta din urmi di fal iment, cu condil ia ca
aceasti denunlare sd nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la acl iune sau despigubire pentru
executant. in acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru
partea din contract indeplinit i  pdnd la data denunlir i i  uni laterale a contractului.

Clauze specifice

72. Garan.tio de bund execulie a contrdctului
L2.L- Executantul are obligal ia de a constitui garanlia de buni execulie in t imp de maxim 10 zi le de
la data semniri i  contractului.
L2.2 - Executantul se obligd sd constituie garanlia de bund execulie a contractului in cuantum de
.... . . . . .1ei, reprezentAnd L0 % din prelul contractului, f ir i  T.V.A, printr-un instrument de garantare
emis in condit i i le legi i  de o societate bancara sau de o societate de asigurari in condit i i le art. 90 al in.
(1)din H.G. nr. 925/2006, cu modif icir i le ulterioare,
sau
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi le part iale, in condit i i le prevazute la art.
90 al in. (3)din H.G. nr.925/2006.In acest ult im caz, suma init iala pe care o va depune contractantul
in contul deschis la dispozit ia autoritat i i  contractante va f i  de 0,5% din pretul contractului, fara
T.V.A.
Ofertanti i  care fac dovada incadrari i in prevederi le Legii  nr.346/2004 privind stimularea inf i intari i  si
dezvoltari i  intreprinderi lor mici si mij loci i ,  cu modif icari le ulterioare, beneficiaza de reducere cu
50% la constituirea garantiei de buna executie.
12.3 - Achizitorul se obligi sd el ibereze garanlia pentru part icipare numai dupi ce executantul a

fdcut dovada constituir i i  garanliei de buni execufie.
12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenli i  asupra garanliei de buni execufie, oric6nd pe
parcursul indeplinir i i  contractului, in l imita prejudiciului creat, daci executantul nu igi executS,
executS cu int6rziere sau executi necorespunzdtor obligal i i le asumate prin prezentul contract.
Anterior emiteri i  unei pretenli i  asupra garanliei de buni execufie, achizitorul are obligal ia de a
notif ica acest lucru executantului, preciz6nd totodatS obligal i i le care nu au fost respectate.
72.5 - Achizitorul se obligi si resti tuie garanlia de buni execulie dupi cum urmeazi:

a)70% din valoarea garanfiei,  in termen de 14 zi le de la data incheieri i  procesului-verbal de
receplie la terminarea lucrir i lor, dacd nu a r idicat pdni la acea datS pretenli i  asupra ei, iar r iscul
pentru vici i  ascunse este minim;

b) restul de3O% din valoarea garanliei,  la expirarea perioadei de garanlie a lucrdri lor
executate, pe baza procesului-verbal de recep!ie f inalS.
t2.6 - Garanfia lucrdri lor este de 36 de luni, f i ind dist incti  de garanfia de buni execulie a
contractului.



73. inceperea gi execulia lucrdrilor
13.1 - (1) Executantul are obligal ia de a incepe lucri i i le in termen de 3 zi le calendarist ice de la
primirea ordinului de incepere a acestora din partea achizitorului.
(2) Executantul trebuie si noti f ice achizitorului 9i Inspectiei de Stat in Construcfi$. Lucrlr i  Publice,
Urbanism gi Amenajarea Teritoriului data inceperi i  efective a lucrdri lor.
L3.2 - (1) Lucrir i le trebuie si se deruleze conform graficului de execulie gi si f ie terminate la data

stabil i tS. Datele intermediare, previzute in graficele de execufie, se consideri date contractuale
lucririlor la data previzuti in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre
?ndeplinir i le asumate prin contract.
(2) in cazul in care executantul int6rzie inceperea lucrir i lor, terminarea pregit ir i lor sau dac5 nu igi
indeplinegte indatoririle previzute la pct. 9,2 alin.(2), achizitorul este ?ndreptSlit s5-i fixeze
executantului un termen care se stabilegte prin acordul pdrl i lor pini la care activitatea si intre in
normal.
L3.3 - (L) A'chizitorul are dreptul de a supraveghea desfdgurarea execuliei lucrdri lor gi de a stabil i
conformitatea lor cu specif ical i i le din anexele la contract. Pir l i le contractante au obligal ia de a
notif ica, in scris, una celei lalte, identitatea reprezentanli lor lor atestal i  profesional pentru acest
scop, gi anume responsabilul tehnic cu execulia din partea executantului gi dir igintele de Santier
sau, daci este cazul, alt i  persoani f izicd sau juridici atestati  potr ivit  legi i ,  din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligal ia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc5, in
atel iere, depozite gi oriunde igi desfdgoari activit i t i le legate de indeplinirea obligal i i lor asumate
prin contract, inclusiv pentru verif icarea lucrSri lor ascunse.
13.4 - (1) Materialele trebuie sI f ie de cali tatea previzutd in documental ia de execuf ie; verif icir i le
gi testir i le materialelor folosite la execufia lucrir i lor, precum 5i condil i i le de trecere a recepliei gi a
recepliei f inale (cal i tat ive) sunt descrise in anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligafia de a asigura instrumentele, ut i lajele gi materialele necesare pentru

verif icarea, misurarea gi testarea lucrir i lor. Costul probelor gi incercir i lor, inclusiv manopera
aferenti acestora, revin executantului.
(3) ' 'Probele neprevizute gi comandate de achizitor pentru verif icarea unor lucrir i  sau materiale
puse in operi vor f i  suportate de executant daci se dovedegte ci materialele nu sunt
corespunzdtoare cali tat iv sau ci manopera nu este in conformitate cu prevederi le contractului. in
caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuiel i .
13.5 - (1) Executantul are obligafia de a nu acoperi lucrdri le care devin ascunse, f ir i  aprobarea
achizitorului.
(2) Executantul are obligal ia de a notif ica achizitorului, ori  de c6te ori astfel de lucrir i ,  sunt
f inal izate, pentru a f i  examinate 5i mdsurate.
(3) Executantul are obligal ia de a dezveli  orice parte sau pir l i  de lucrare, la dispozil ia achizitorului,

5i de a reface aceasti parte sau pdrli de lucrare, dacd este cazul.
(4) in cazul in care se constati  ci lucrdri le sunt de cali tate corespunzitoare gi au fost executate
conform documental iei de execufie, atunci cheltuiel i le privind dezvelirea gi refacerea vor f i
suportate de citre achizitor, iar in caz contrar, de citre executant.

74. Alte responsobilitdli dle achizitorului
14.1-Achizitorul se obligi s5 pund la dispozil ia executantului informali i le pe care le deline gi pe care
le consideri necesare indeplinir i i  contractu lu i .

75. Receplie gi verificdri
15.L-Achizitorul are dreptul de a verif ica modul de prestare a lucrir i lor pentru a stabil i
conformitatea lor cu prevederi le din propunerea tehnici gi din caietul de sarcini, in orice fazi de
desfigurare a contractului.
15.2-Verificirile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul
are obligal ia de a notif ica, in scris, executantului, identitatea reprezentanli lor sdi imputernicit i
pentru acest scop.



7 6, in ce p e re, fi n o I i zd re, intd rzi e ri, si sta re
L6.l- in cazul in care:
i)volumul sau natura lucrir i lor neprivizute; sau
ii) condi; i i le cl imatice exceplional de nefavorabile; sau
ii i)oricare alt motiv de int6rziere care nu se datoreazi executantului gi a survenit prin inc5lcarea

contractului de citre acesta,
indreptSlesc executantul de a sol icita prelungirea termenului de execulie a lucrir i lor sau a oricdrei
pdrl i  a acestora, atunci, prin consultare, pir l i le vor stabil i :
( l)orice prelungire a duratei de execulie la care executantul are dreptul;
(2)totalul cheltuiel i lor suplimentare, care se va adiuga la prelul contractului.
16.2- Fir i  a prejudicia dreptul executantului previzut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista

lucrir i le sau de a diminua ri tmul execuliei daci achizitorul nu plStegte in termen de 28 de zi le de la

expirarea termenului previzut la clauza 17.2,in acest caz va notif ica, in scris acest fapt achizitorului.

16.3-Dacd pe parcursul ?ndeplinir i i  contractului, executantul nu respecti perioada de execufie,

acesta are obligal ia de a notif ica acest lucru, in t imp uti l ,  achizitorului.
Modif icarea datei/perioadelor de execulie asumate in perioada de execulie se face cu acordul
pir l i lor, prin act adil ional.
16.4-in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execulie, orice

int6rziere in indeplinirea contractului db dreptul achizitorului de a sol icita penali t5l i  executantului.

16.5- (1) La f inal izarea lucrir i lor, executantul are obligal ia de a notif ica, in scris, achizitorului ci

suntindeplinite condil i i le de receplie, sol icitdnd acestuia convocarea comisiei de receplie.
(2) Pe baza situafi i lor de lucrir i  executate confirmate gi a constatdri lor efectuate pe teren,

achizitorul va aprecia daci sunt intrunite condil i i le pentru a convoca comisia de recepfie. in cazul in

care se constati  ci sunt l ipsuri sau deficienfe, acestea vor f i  noti f icate executantului, stabil indu-se
gi termenele pentru remediere gi f inal izare. Dupi constatarea remedieri i  tuturor l ipsuri lor 5i
deficienfelor, la o noui sol icitare a executantului, achizitorulva convoca comisia de receplie.

16.6 - Comisia de recepfie are obligafia de a constata stadiul indeplinir i i  contractului prin corelarea
prevederi lor acestuia cu documental ia de execulie gi cu reglementir i le in vigoare. in funclie de

coristatir i le f icute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receplia.

16.7- Receplia se poate face gi pentru pdrl i  ale lucrir i i ,  dinstincte din punct de vedere f izic Si
func!ional.

P77. Perioada de garonlie ocordatd lucrdrilor
17.1- Perioada de garanlie acordati lucrSri lor este de 36 de luni gi decurge de la data recepliei la

terminarea lucrir i lor gi pSni la receplia f inald.
17.2- (L)in perioada de garanfie, executantul are obligafia, in urma dispozil iei date de achizitor, de

a executa toate lucrir i le de modif icare, reconstrucfie gi remediere a vici i lor gi altor defecte a cdror

cauzS este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligal ia de a executa toate activitSl i le previzute la al in.(L), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datoritS:

a) uti l izdri i  de materiale, de instalal i i  sau a unei manopere neconforme cu prevederi le

contractului; sau
b) unui viciu de conceplie, acolo unde executantul este responsabil  de peoiectarea unei
pir l i  a lucrSri lor;

sau
c) negli jenlei sau neindeplinir i i  de catre executant a oricireia dintre obligal i i le explicite

sau implicite care i i  revin in baza contractului.
(3)in cazul in care defecfiuni le un se datoreazS executantului, lucir i le f i ind executate de citre

acesta conform prevederi lor contractului, costul remedieri lor va f i  evaluat 9i plat i t  ca lucrdri

suplimentare.
17.3 - in cazulin care executantul nu executi lucririle prevazute in acest contract, achizitorul este

indreptSli t  sd angajeze gi si pl5teasci alte persoane care si le execute. Cheltuiel i le aferente acestor

lucrir i  vor f i  recuperate de citre achizitor de la executant sau rel inute din sumele cuvenite

acestuia. 
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78. Modalitdli de plotd
L8.1 - in conformitate cu dispozil i i le art.6 al in.( l) dirr Legea nr.72/2013 privind misuri le pentru

combaterea int6rzieri i  in executarea obligal i i lor de platd a unor sume de bani rezultdnd din
contracte incheiate intre profesionigti gi intre ace5tia gi autoritSfi contractante, acf izitorul se obligi
s5 plSteasci preful lucrir i lor citre executant in termen de L5 de zi le calendarist ice de ]a data
primiri i facturi i  sau a oricirei altei cereri echivalente de plat5.
18.2- Plata facturi i  intocmite gi transmise potrivit  pct.18.L se face pe baza situal i i lor de lucrir i
depuse de executant in conformitate cu graficul de egalonare lucrdri gi graficul de e5alonare pl5!i

anexe la contract.
18.3 - Daci achizitorul nu onoreazd facturi le ?n termen de 15 zi le de la expirarea perioadei

convenite, atunci executantul are dreptul de a sista prestarea servici i lor gi a lucrSri lor sau de a
diminua ri tmul execuliei.  lmediat ce achizitorul igi onoreazi restanla, executantul va relua
prestarea servici i lor gi a lucrir i lor in cel mai scurt t imp posibi l .

L8.4 - (1) PlSti le parl iale trebuie sd f ie f icute, la cererea executantului, la valoarea servici i lor gi a
lucrir i lor prestate conform contractului gi in cel mai scurt t imp posibi l .  Lucrir i le executate trebuie
sd f ie dovedite ca atare printr-o situal ie de lucrir i  provizori i ,  intocmit i  astfel inc6t si asigure o
rapidd gi siguri verif icare a lor. Din situa[i i le de lucrir i  provizori i  achizitorul va putea face
scdziminte pentru lucrSri f icute executantului gi convenite cu acesta. Alte scdzdminte nu se pot

face dec6t in cazuri le in care ele sunt prevSzute ?n contract sau ca urmare a unor prevederi legate.
(2) Situal i i le de platd provizori i  se confirmd de achizitor.
(3) Pl5!i le parf iale se efectueaz5, de regulS, la intervale lunare, dar nu inf luengeazi
responsabil i tatea gi garanlia de buni execulie a executantului, ele nu se considerd, de citre
achizitor, ca receplie a lucririlor executate.
18.5 - Plata facturi i  f inale se va face imediat dupi verif icarea gi acceptarea situal iei de platS

definitive de citre achizitor. Daci verificarea se prelungegte din diferite motive, dar, in special,
datoritd unor eventuale l i t igi i ,  contravaloarea lucrir i lor care nu suntin l i t igiu va f i  plat i td imediat.
18.6 - Contractul nu va f i  considerat terminat p6na c6nd procesul-verbal de receplie f inal i  nu va f i
semnat de comisia de recepfie, care confirmi cd lucrir i le au fost executate conform contractului.
Receplia f inalS va f i  efectuati conform prevederi lor legale, dupd expirarea perioadei de garanlie.

Plata ult imelor sume datorate executantului pentru servici i le gi lucrdri le prestate nu va f i
condil ionatd de el iberarea cert i f icatului de receplie f inalS.

79, Ajustarea prelului contractului
19.1-Pentru lucrir i le executate, pl5!i le datorate de achizitor executantului sunt tari fele declarate in
propunerea f inanciarS, anexi la contract.
19.2- Pe parcursul  indepl in i r i i  contractului  ,  dar nu mai devreme de t2luni  de la data intrar i i  in
vigoare a contractului, ajustarea pretului contractului, se va face la restul ramas de executat si la
preturi le ofertate in propunerea f inanciara.Ajustarea preturi lor ofertate se va face pe baza evolutiei
indici lor de pret publicati  de lnsti tutul National de Statist ica, in condit i i le art. 97 din H.G.
nr.925/2005 cu modif icari le si completari le ulterioare, dupa urmatoarea formula:
Vilsstualizata) = Vratasa neexecutata pt. materiale, utilaje si transport X IPC m3duil nealimentare * Vr.t.r, manopera X lPC5srv;gi;

20. Amendamente
20.L-Pdrl i le contractante au dreptul, pe durata indeplinir i i  contractului, de a conveni modif icarea
clauzelor contractului, exclusiv a graficului de egalonare a lucrir i lor pi a graficului de pie1i, prin act
adil ional, in cazul apari l iei unor circumstanle care lezeazi interesele comerciale legit ime ale
acestora gi care nu au putut f i  previzute la data incheieri i  contractului.
20.2- Modif icarea graficului de execulie a lucrir i lor 9i a graficului de pldl i  se va face ori de c6te ori
este necesar, in baza unei note justi f icative a executantului, insugitd gi vizati  de dir igintele de
gantier si aprobatd de beneficiar.
20.3- Achizitorul poate da instrucl iuni de modif icare a contractului urmarea necesit i l i i  daci este
cazul .
O modif icare a contractului poate include: '  r



- Orice lucrare suplimentari conform art. I22lit.(i) din Qrdonantei de urqentd a Guvernului nr.
34'^n06 privind atr ibuirea contractelor de achizit ie public6, a contractelor de concesiune de lucrdri
publice 5i a contractelor de concesiune de servici i ,  cu modif icdri le 5i completir i le ulterioare;
- Orice modif icare adusd etapelor de execufie a lucrdri lorin interiorul duratei contractului.

t

27. Cesiunea
2L.1- Cesiunea contractului un este permisS.
2L.2- Executantul are obligal ia de a nu transfera total sau parl ial obl igal i i le sale asumate prin
contract.

22. Asigurdri
22.1,- (U Executantul are obligal ia de a incheia, inainte de inceperea lucrir i lor, o asigurare ce va
cuprinde toate r iscuri le ce ar putea apdrea privind lucrdri le executate, ut i lajele, instalal i i le de lucru,
echipamentele, materialele de stoc, personalul propriu 9i reprezentanli i imputernicigi si verif ice, si
testeze sau sd receplioneze lucrdri le, precum gi daunele sau prejudici i le aduse citre terle persoane
fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va f i
suportati  de cdtre executant din capitolul , ,Cheltuiel i  indirecte".
(3) Executantul are obligal ia de a prezenta achizitorului, ori  de c6te ori i  se va cere, poli la sau
poli lele de asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
22.2- Achizitorul nu va f i  responsabil  pentru niciun fel de daune-interese, compensali i  plStibi le prin
lege, in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu excepfia unui accident sau prejudiciu rezult ind din vina achizitorului, a
agen!i lor sau a angajal i lor acestuia.

23. Subcontractonli
23.1- Executantul are obligal ia de a incheia contracte cu subcontactanti i  desemnafi,  in aceleagi
condit i i in care el a semnat cu achizitorul.
23.2- Executantul are obligal ia de a prezenta la incheierea prezentului contract o l ist i  cu
subcontracta!i i  desemnali care va cuprinde datele de identif icare a acestora gi contractele
incheiate cu ace5tia. Aceasti l ist i  se va anexa prezentului contract.
23.3- Executantul este pe deplin r ispunzitor fatd de achizitor de modul in care subcontactangii
desemnali indeplinesc partea lor din contract. Subcontractantul este pe deplin r ispunzitor fat i  de
executant de modul in care igi indepline$te partea sa din contract. Executantul are dreptul de a
pretinde daune-interese subcontactanli lor dacd acegtia nu igi indeplinesc partea lor din contract.
23.4- Executantul poate schimba oricare subcontactant numai daci acesta nu gi-a indeplinit  partea
sa din contract. Schimbarea subcontactantului nu va schimba prelul contractului 5i va f i  aprobatd de
achizitor

24. For.ta majord
24.1- Fofia majori este constatati de o autoritate competent5.
24.2 - Forla majori exonereazd pir l i le contractante de indeplinirea obligal i i lor asumate prin
prezentul contract, pe toati perioada in care aceasta ac!ioneaz5.
24.3 - indeplinirea contractului va f i  suspendati in perioada de acl iune a forlei majore, dar fari  a
prejudicia drepturi le ce l i  se cuveneau pir l i lor p6ni la apari l ia acesteia.
24.4 - Partea contractantd care invoci forla majorS are obligal ia de a notif ica celei lalte pirf i ,
imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care i i  stau la dispozil ie in
vederea l imit ir i i  consecintelor.
24.5 - Partea contractanti care invoci forla majord are obligalia de a notifica celeilalte p5r!i
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zi le de la incetare.
24.6 - Dacd forla majori acl ioneazd sau se estimeazS ci va acl iona o perioada mai mare de 3 luni,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte pirli incetarea de drept a prezentului contract,
fdrd ca vreuna din pir l i  si  poati pretinde celei lalte daune-interese. x



25. Solulionared litigiilor
25.1- Orice neinlelegeri dintre pdr! i ,  decu196nd din interpretarea sau aplicarea prevederi lor
prezentului contract vor f i  solufionate de pir l i  pe cale amiabilS. in cazul in care, in termen de 30 de
zile de la notif icarea pdrl i i  care se consideri afectati ,  nu se ajunge la un acord pe cale amiabil i ,
pir l i le convin ca neinfelegeri le sd f ie solul ionate de instanlele judecitoregti competente de ]a
sediul  administratorului .
25.2- Achizitorulva executa si l i t  orice creanfi rezultatd din prezentul contract. Executarea si l i td se
va efectua in baza unei hotir6ri judecitoregti conform Codului de proceduri civi lS

26. Limba core guverneozd controctul
26.I - Limba care guverneazi contractul este l imba rom6n5.

27. Comunicdri
27.L - (1) Orice comunicare intre pdrl i ,  referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si f ie
transmisi in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat at6t in rnomentul transmiteri i  c6t gi in momentul
pr imir i i .
27.2 - Comunicir i le intre pir l i  se pot face 5i prin telefon, telegramS, telex, fax sau e-mail cu condil ia
conf i rmir i i in scr is a pr imir i i  comunicdr i i .

26. Legea aplicahild contrdctului
26.t - Contractul va f i  interpretat conform legilor din Rom6nia.

Pirlile au inleles sd incheie azi _201,4 prezentul contract in doud exemplare, c6te
unul pentru f iecare parte semnatarS.

JUDETUL IALOMITA

Pregedinte,
Consil iul Judefean lalomila

Vasile Silvian CIUPERCA

Viza CFP

Vizat pentru legali tate,

Ini l iator:
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FISA DE DATE.A ACHIZITIEI

SECTI U N EA | : AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1I DENUMIRE. ADRESA SI PUNCT(EI DE CONT\CT
Denumire oficiala: JUDETUL IALOM ITA
Adresa: Piafa Revolul iei,  nr.1, Slobozia, jud. lalomila
Locali tate: Slobozia Cod postal:

920032
Tara: Rom6nia

Punct(e) de contact: Centrul de Relal i i  cu
CetS!enii
In atentia : Mirela Preda

Telefon: +4O 24323O200 - int. 227

E-mail:  achizit i ici i@vahoo.com Fax: +40 243233000
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.cicnet.ro
Adresa sediului principal al autoritat i i  contractante (URL): www.cicnet.ro
Adresa profi lului cu mpa ratoru lui (U RL) : www.e-l icitat ie.ro

Alte informati i  pot f i  obtinute la:
n Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
r Altele: completatianexa A.l
Caietulde sarcini, documentatia specif ica (pentru concesiuni) si/sau documentele
suplimentare ( inclusiv documentele pentru dialogul competit iv si sistemul de achizit ie
dinamic) pot f i  obtinute la:
x Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
n Altele: completatianexa A.ll
Ofertele/proiectele sau solicitari le/cereri le de part icipare sau candidaturi le trebuie
transmise la:
x Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior sau www.e-l icitat ie.ro
n Altele: completotianexa A.lll
Numar z i le pana la care se pot sol ic i ta c lar i f icar i  inainte de data l imi ta de depunere a
ofertelor/candidaturilor
Zi le : 5 ( inainte de data l imita de depunere a ofertelor/candidaturi lor);
r.2l TrPUL AUTORTTATI CONTRACTANTE Sr ACTTVTTATEA PRtNCtPALA (ACT|V|TAT|LE
PRINCIPA
n Minister sau orice alta autoritate nationala sau
federala, inclusiv subdiviziuni le regionale sau locale
ale acestora
n Agentie/birou national sau federal
n Colectivitate teritoriala
n Agentie/birou regional sau local
n Organism de drept publ ic
n lnsti tut ie/agentie europeana sau organizatie
europeana

Altele (precizati):  Autoritate reeionali  sau localS

x Servici i  publice generale
n Aparare
n Ordine si  s iguranta publ ica
r Mediu
r Afaceri economice sif inanciare
n Sanatate
n Constructi i  si  amenajari teri toriale
r Protectie sociala
n Recreere, cultura si rel igie
n Educatie
n Altele (precizati):

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritat i  contractante
dannux



SECTIUNEA ll: OBIECTUL CONTRACTULU I
i l .11DESCRTERE
11.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea
contractanta/entitatea contractanta
"Modernizare si reabilitare drum iudetean DJ 102H km 65+317 -78+862"
11.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de
prestare a serviciilor
a) Lucrari
n

B) Produse
tr

c) Servicii
tr

Executare x
Proiectare si executare
tr
Executarea, prin orice
tr
mij loace, a unei lucrari,
conform cerintelor
specificate de autoritatea
contractanta

Cumparare
tr
Leasing
tr
lnchir iere
tr
Inchir iere cu optiune de
tr
cumparare
O combinatie intre acestea
tr

Categoria servici i lor:
nr. trn

Locul principal de executare
"Modernizare gi reabilitare
drumjudelean DJ 102H km
66+3L7 -78+862"
Cod NUTS trtrtrtrtrtr RO315 -
la lomita

Locul principal de l ivrare

Cod NUTS rtrtrtrtrtr

Locul principal de prestare

Cod NUTS trtrtrtrtrtr

11.1.3) Procedura implica
Un contract de achizit i i  publice X

11.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

"Modernizare gi reabilitare drum judelean DJ 102H km 66+317 -78+862"
Valoarea estimata fara TVA (numaiin cifrel:16.094.534,35 lei = 3.648.395,05 Euro (f ir i
TVA), leuro-4,4LL4lei la 30.09.2Ot4, reprezentand lucrir ide C+M siorganizare de
gantier (valoare execulie lucrdri - L4.6L7.758,5 lei, valoare organizare de gantier -
15.0001ei, cheltuieli diverse 9i neprevdzute - 1.461 .775,851ei, reprezentd nd tO % din
valoarea estimatd a contractuluide lucrdri )
11.1.5) Clasif icare CPV (vocabularul comun privind achizit i i lel

Vocabular pr incipal

Obiect principal 45233L20-6 - Lucrari de constructii de
drumuri

Obiect(e) suplimentar(e) trtr.trtr.trtr.tr!-tr

trtr.trn.trtr.trtr-n

tr tr .Dn.tr tr .n!- tr

trtr.trtr.trtr.trn-n



11.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (CpAl
dannux

11.1.8) lmpartire in loturi (pentru precizari privind loturi le uti l izati
dannux
anexa B de cate ori este necesar, pentru f iecare lot in parte
11.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)
darnux

il.2) CANTTTATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
L.z.tl Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile sitoate optiunile)
Contractul consta in modernizarea drumului judetean "Modernizare 9i reabil i tare drum
judelean DJ 102H km 66+317 -78+862" Total cantitati lucrari conform listelor de cantitati,
parte integranta din documentatia de atr ibuire.
Vafoarea estimata fara TVA (numai in cifrel: 16.094.534,35 lei = 3.548.396,05 Euro (fdri

TVA), leuro - 4,4L14 lei la 30.09.2014, reprezentand lucrdri de C+M si organizare de
gantier (valoare execulie lucriri - t4.6L7.758,5 lei, valoare organizare de gantier -
15.0001ei, cheltuieli diverse 9i neprevizute - L.46L.775,851ei, reprezentind LO % din
valoarea estimati a contractuluide lucrir i  ) Moneda: RON
,1.2.21 Optiuni (d u pa cazl
dannuX

Durata : 36 luni;
il.3 DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

II.4} AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTUTUI

lll.1) coNDtTil REFERTTOARE LA CONTRACT

| 1.4.1. Ajustarea pretului contractului
daxnun
Pe parcursul  indepl in i r i icontractului ,  darnu maidevreme det2luni  de la data intrar i i  in

vigoare a contractului, ajustarea pretului contractului, se va face la restul ramas de executat
si la preturi le ofertate in propunerea f inanciara.Ajustarea preturi lor ofertate se va face pe
baza evolutiei indici lor de pret publicati  de Insti tutul National de Statist ica, in condit i i le art.
97 din H.G. nr.925 /2006 cu modif icari le si completari le ulterioare, dupa urmatoarea formula:
Vi(36tualizata) = Vr.rnasa neexecutata pt. materiale, utilaje si transport X IPC msr.1u,-; nealimentare * Vrrr"r. .rnoo"r. X

lPC5sru;6i i

sEcrluNEA ll l  : INFORMATII JU RlDlcE, EcoNoMlcE, FtNANCTARE st rEHN tcE

f f f .1.1) Depozite valorice si garantii solicitate ldupo cazl
l l l .1.1.a) Garantie de part icipare
daxnun

Garantie de part icipare: 150.000 lei.
Vafabil i tate:cel putin egala cu perioada minima de valabil i tate a ofertei, respectiv I2O zi le

incep6nd cu data l imita stabil i ta pentru depunerea ofertelor. Garantia de part icipare se va
constitui in conformitate cu art.86 din H.G.925 /2006, cu modif icir i le ulterioare: instrument
de garantare emis in condit i i le legi i  de catre o societate bancara sau de catre o societate de



asigurari se va uti l iza Formularul nr. 2 sau orice alt model agreat de catre insti tut ia emitenta,

cu condit ia respectari i  prevederi lor art.86 al in.(2)-( ) din H.G.925/2O06; virament bancarin

contul RO 67TREZ3915O06XXX00012L deschis la Trezoreria municipiului Slobozia. Dovada

constituir i i  garantiei de part icipare se poate efectua inclusiv la data deschideri i  ofertelor. In

cazul ofertanti lor din categoria l .M.M. garantia de part icipare se constituie in procent de

50% din cuantumul precizat in documentatia de atr ibuire.Autoritatea contractanta va

ef ibera/resti tui garantia de part icipare conform prevederi lor art.88 din H.G. nr.925/20O6, cu

modif icari le si completari le ulterioare. Pentru o evaluare si raportare unitara, echivalenta
pentru o garantie de part icipare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data

anterioara datei l imita de depunere a ofertelor cu 5 zi le. Retinerea garantiei de part icipare

se va face in conformitate cu prevederi le legale in domeniul achizit i i lor publice (art.87 din

H.G. nr.925 /2006, cu modif icari le si completari le ulterioare).
in cazul depuneri i  de oferte in asociere, garanlia de part icipare trebuie constituit i  ?n

numele asocieri i  Si sd menlioneze cd acoperd in mod solidar tol i  membri i  grupului de

operatori economici.
Pentru ofertanti i  din strainatate este recomandabil sau este de preferat ca garantia de

sa f ie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent in Romania.

l l l .1.1.b) Garantie de buna executie
daxnur

L0% din valoarea contractului fara T.V.A. potrivit  prevederi lor art. 89 al in.(2) din H.G. nr.

925 /2006, cu mod ificdrile ulterioare
Modul de constituire a garantiei de buna executie - formularul nr. L8:
-garantia de buna executie se constituie conform prevederi lor art.90, al in.(L) f i  (3) din H.G.

nr.925 / 2006, cu mod ificiri le gi com pl eti ri le u lte rioa re.
Garantia de buna executie se constituie:
- printr-un instrument de garantare emis in condit i i le legi i  de o societate bancara sau de o

societate de asigurari in condit i i le art. 90 al in. (1) din H.G. nr. 92512006, cu modif icdri le

ulterioare,
sau
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi le part iale, in condit i i le prevazute

la art .90 al in.  (3)din H.G. nr.  925/2006.In acest ul t im caz, suma in i t ia la pe care o va depune

contractantul in contul deschis la dispozit ia autoritat i i  contractante va f i  de 0,5% din pretul

contractului, fara T.V.A. Se vor avea in vedere prevederi le H.G. nr.LO45/20t1, privind

modif icarea art. 90 al in. (3) din Hotir6rea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederi lor referitoare la atr ibuirea contractelor de achizi l ie publici

din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 3412006 privind atr ibuirea contractelor de

achizi l ie publici,  a contractelor de concesiune de lucrir i  publice gi a contractelor de

concesiune de servici i .
-Ofertanti i  care fac dovada incadrari i  in prevederi le Legii  nr. 346/2004 privind stimularea
infi intari i  si  dezvoltari i  intreprinderi lor mici si mij loci i ,  cu modif icari le ulterioare, beneficiaza
de reducere cu 50% la constituirea garantiei de buna executie. Se vor completa anexele l- si

2 din Legea nr.346/2004 cu modif icari le si completari le ulterioare.
Garantia de buna executie se va resti tui in condit i i le prevazute de legislat ia in vigoare (art.92

din H.G. nr.925/2006, cu modif icari le si completari le ulterioare).
Pentru ofertanti i  din strainatate este recomandabil sau este de preferat ca garantia de buna

executie sa f ie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent in Romania.
Dovada constituir i i  garantiei de buna executie se va prezenta Autoritat i i  Contractante in

termen de maxim 10 zi le de la semnarea contractului.



lll.1'2) Principalele modalitatide finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al judetului lalomita gi bugetul de stat (Programul Nalional de Dezvoltare
LocalS).
lll.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se'atribuie
contractul (dupo coz)

Asociere conform art.44 din O.U.G. nr.34/2006 cu modif icari le si completari le ulterioare-
Formular nr.L5
f f f .1.4l Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa cazl
dannux
111.1.5. Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atr ibuirea contractelor de
achizit ie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servici i ,  aprobata cu modif icari si completari prin Legea nr.337/2006, cu
modif icari le si completari le ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederi lor
referitoare la atr ibuirea contractelor de achizit ie publica din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.34/2OOG privind atr ibuirea contractelor de achizit ie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servici i ;
c) Se vor aplica sitoate instructiuni le, notif icari le si ordinele emise de catre ANRMAp asa
cum sunt acestea publicate pe site-ul wvylrv.anrmap.ro - rubrica Legislatie.

ilt.21 coNDtTil DE PARTTCTPARE
lll.2.U Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la
inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

I lll.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:

I Informatii siformalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor

I DeeJdralie pe proprie rdspundere privind neincadrarea in dispoziliile art.I81 din O.ll.G. nr.
| 34/2006, cu modificdrile gi completdrile ulteriodre.

I Condilie de colificare.' Ofertantul nu trebuie s5 fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o

I hotir6re definit ivi  gi irevocabilS, pentru fraudS, corupfie, spSlare de bani, activit i l i  cr iminale.

I Modalitatea de indeplinire: Declaralie pe proprie rdspundere semnata de reprezentantul
fegaf -Formular nr.3 / Cazier judiciar al operatorului economic .
Notd: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator.
Decloralie pe proprie rdspundere pentru neincodrdrea in dispoziliile art.I?l din O.u.G.
nr,34/2006, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Modolitatea de indeplinire: Declaralie pe proprie rdspundere semnati de reprezentantul
legal- formular nr. 4 .
Notd: Acest formular trebuie prezentat de ofertant , ofertantul asociat , tertul sustinator (se
va prezenta doar pentru l i t .  a), c^1 si d)"
Se solicita:

Cert i f icat de atestare f iscala el iberat de organul de administrare f iscala al unitat i i
administrativ teri toriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, caru r" ]
ateste plata obligati i lor scadente fata de bugetul de stat (sau echivalent pentru persoane I
juridice straine), din luna anterioara celei in care este prevazut termenul l imita de depunere a I
ofertei. Original/copie legalizata/ copie l izibi la cu mentiunea "conform cu originalul". 

I
Cert i f icat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obtigati i lor I
scadente fata de bugetul local (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din luna I

)



*t"t i".rr *1"'  t .  .are este prevazut termenul l imita-de depunere a oferte. Original/copie

legalizata/ copie l izibi la cu mentiunea "conform cu originalul" '

In masura in care procedura de emitere a acestor cert i f icate nu permite cpnfirmarea

situatiei datori i lor la data sol icitata, operatori i  economici pot depune o declaratie pe proprie

raspundere potrivit  art.1l- al in.(a) din HG nr.925/2006'

Notd:Tn cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.

Cu exceplia impozitelor gi taxelor pentru care s-au acordat inlesnir i  la platd de cdtre

organele competente gi in masura in care s-au respectat condil i i le impuse la acordarea

acestora, autoritatea contractanti va exclude ofertantul care inregistreazd datorii catre

bugetul consolidat general gi/sau bugetul local indiferent de cuantumul acestora in luna

anterioari celei in care este prevazut termenul l imita de depunere a ofertelor.

Declaralie "Certificat de participare la licitalie cu oferti independentS"

Documente de confirmore; Declaralie pe proprie rispundere Formular nr.6

Notd: Acest formular trebuie prezentat de ofertant , ofertantul asociat (dupa caz).

Declorolie privind neincadroreo in situagiile prevdzute Io art.691 din O.lJ.G. nr.

94/2006, cu modificdrile 5i completdrile ulteriodre -

Modalitatea de indeplinire: Declaralie pe proprie rdspundere - Formulor nr.7.
pentru aceasti declaral ie persoanele ce delin funcli i  de decizie in cadrul autorit5l i i  in ceea ce

privegte organizarea, derularea 9i f inal izarea proceduri i  de atr ibuir i i  in sensul art icolului

menlionat sunt urmdtoarele: Presedinte:Vasile Silvian CIUPERCA. Vicepresedinte: loan

MARTIN, Vicepresedinte: Stefan MUSOIU. Director: Cezar Gheorghe VAlCnru. Comisia de

evaluare a ofertelor are urmatoarea componenta: Presedinte comisie de evaluare cu drept

de vot: Mirela PREDA, Membri: Marian LISARU, Maria DINU, Mihaela VOINESCU, Carmen

PAMBLICA. Membri de rezerva: Gratiela - Crist ina Gurlea, Elena FIJA. Consil ieri i  judeteni:

Dumitru Oti l ia, Nica Viorel,Vasile Mitu, Herea Gheorghe, Popescu Nicolae, Petre Gheorghe,

Sonchereche Laurentiu, Condrut l leana, Serbanescu Virgi l  Marian, Berbecel Vasile, Maftei

GiCa, Nunu lon, Vasilache Aurel, Popescu lonut, Dumitru Doina Elena, Miclea Dan, Purice

Gheorghe, Sitaru Nicolae, Nica lon, Andriescu Adrian, Urloiu Tenica, Barcari Rodica Luminita,

Mihaila Stefan, Florea Romeo, Enescu Gheorghe, Galatchi Emil, lonescu lon, Mitr ica lon.

Notd: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator,

subcontractant (dupa caz).

il1.2.1.b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii siformalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
pentru persoanele juridice rom6ne documentele se prezinta in original, copie

legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine

documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor f i  insotite de

traducere autorizata si legalizata'
Pentru persoanele juridice rom6ne

L.Modolitatea de indeplinire: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul

Registrului Comertului de pe lSnga Tribunalul Teritorial,  din care sa rezulte domeniul de

activitate principal/ secundar, coduri le CAEN aferente acestora.

Informati i le cuprinse in cert i f icatul constatator trebuie sa f ie reale/actuale la data l imita de

depunere a ofertelor.
Pentru persoanele juridice straine
2. Modatitatea de indeplinire: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de

inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii  tari i  de

rezidenta a operatorului economic (se va verif ica prin accesarea

htt p ://e c. e u ro p a. e u/m a rkt/e ce rt i s/l 9g!!. d9
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- prezentarea Certi f icatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie,
valabile pentru anul calendarist ic in curs. r

In etapa evaluari i  ofertelor, ofertantului clasat pe primul loc, i  se va solicita, inainte de
transmiterea comunicari i  privind rezultatul proceduri i  de atr ibuire, de a prezenta pentru
conformitate documentul in original/copie legalizata, in cazul in care init ial a fost prezentat in
forma copie conforma cu originalul.
Ll.2.2l Capacitatea economica si financiara

Declaratie privind cifra de afaceriglobala pe ult imii 3 ani Informati i  privind cifra de
afaceri.  Prezentarea unei f ise de informati i  generale care sa cuprinda cifra de afaceri globale
pe perioada ult imilor 3 ani (2011 ,20L2 si 2013). Media cifrei de afaceri globale intr-o perioada
anterioara care vizeaza ult imii 3 ani. Valoarea cifrei de afaceri globale a operatorului
economic sa f ie minim 14.000.000lei.

Prezentarea tn original/ copie legalizata / copie l izibi la cu mentiunea "conform cu
originalul", a documentelor relevante (bi lant, extrase de bi lant inregistrat la organele
competente, rapoarte de audit ,  dupa caz alte documente edif icatoare), care dovedesc
indeplinirea cerinteicu privire la cifra de afaceri medie globala pe ult imii 3 ani.

in cazul in care ofertantul/candidatul isi  demonstreaza indeplinirea cerintei minime
privind situatia economica sif inanciara invocdnd sustinerea acordata de catre o alta persoana
(conform art. 185 din O.U.G. nr. 34/2006), acesta va prezenta un angajament ferm al
persoanei respective, prin care aceasta confirmd faptul ci va pune la dispozil ia ofertantului
resursele f inanciare invocate.

in cazulin care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind
situatia economica si f inanciara poate f i  indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi
demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si f inanciara invoc6nd
sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinirea
cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va f i
acordata asocieri i  si nu unuia dintre asociati .

In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a putea beneficia de reducerea
cer inteipr iv ind valoarea minima a medieic i f re ide afacer ig lobale la50%fiecare asociat
trebuie sa se incadreze in categoria lMM, conform Legii  nr.346/20Q4.

Ofertantul individual sau ofertanti i  asociati ,  care solicita reducerea cerintei privind

valoarea minima a medieicifrei de afaceri globale la5Q% vor prezenta o declaratie pe
proprie raspundere, conform Anexei L din Legea nr.346/2004 din care sa rezulte ca se
incadreaza in categoria IMM-uri lor.

Modalitateo d e ind epli ni re :
Completare - Formular nr.8
Valori le vor f i  prezentate in lei si in euro la cursul mediu leu/euro comunicat de Banca

Nationala a Rom6niei, pentru anul respectiv- www.bnr.ro.
Nota:Daca situati i le f inanciare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua

in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Rom6niei pentru anul
respectiv.

Notd : Persoana ce asiguri susl inerea situal iei economice gi f inanciare nu trebuie si se
afle in situal ia care determini excluderea din procedura de atr ibuire conform prevederi lor
art. 180, art. 18L l i t .  a), c^1) si d) si art.69^L din oUG 34/2006.
lll.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

lnformati i  si/sau nivel(uri) minim(e) necesare
pentru evaluarea respectari i  cerintelor mentionate



rinta nr. 7:
Prezentarea l istei lucrari lor executate in ult imii

5 ani  -  Formular nr.  9,  Formular nr.10 din care sa

rezulte ca in ult imi 5 ani au fost executate in

conformitate cu normele profesionale in domeniu

lucrdri similare cu cele care fac obiectul prezentei

proceduri in valoare/valoare cumulata de minim

14.500.000 lei exclusiv TVA, la nivel de

contract/contracte, in conformitate cu art. 9 din

HG 925/2OOG cu modificdrile pi completirile

ulterioare, valoarea lucrir i lor similare sol icitate nu

sunt mai mari decSt valoarea lucrSri lor ce vor f i

executate in baza contractului care urmeazb sd f ie

atr ibuit.

Ofertantul va prezenta pentru dovedirea
experientei similare o l istd a lucrdri lor executate in
ult imii 5 ani, insoli td de cert i f icir, i  de buna
executie pentru cele mai importante lucrari.
Respectivele cert i f icdri indici beneficiari i ,
indiferent daci acesgtia sunt autoritdl i
contractante sau cl ienl i  prival i ,  valoarea, perioada

9i locul execuliei lucrir i lor pi precizeazi dacS au
fost efectuate in conformitate cu normele
profesionale din domeniu si daci au fost duse la
bun sf6rgit;

Ofertantul va prezenta o l ista a principalelor
lucrari executate in ult imii  5 ani, prin raportare la
data l imita de depunere a ofertelor, din care sa
rezulte indeplinirea criteri i lor.

Cerinla nr.2
Personal

lnforma!i i  referitoare la studii le, pregit irea
profesionalS gi cal i f icarea personalului de
conducere, precum gi ale persoanelor responsabile
pentru execu!ia lucrdri lor.

Se solicit i  declaral ia privind efectivele medii
anuale ale personalului  angajat  t i  a l  cadrelor de
conducere - Formular nr.13;

Ofertantul trebuie si dispund de:
-manager de proiect - urmiregte indeplinirea

cerinlelor ce fac obiectul contractului;
-responsabil  cu indeplinirea contractului/sef de

Modal i tatea de indepl in i re:
Completare Formular nr.9,  Formular
nr.1"0
Valori le vor f i  prezentate in lei si in euro
la cursul mediu leu/valuta comunicat
de Banca Nationala a Rom6niei, pentru
an u I respectiv -www.bn r.ro.

Nota: Daca documentele sunt
intocmite in alta moneda, pentru
conversie se va lua in considerare
cursul  mediu anual  leu/valuta
comunicat de Banca Nat ionala a
Rom6niei pentru f iecare din anii  in
care au fost duse la bun sf6rsit lucrir i le
simi lare.  Numirul  de ani  sol ic i tat i  in
vederea demonstrir i i  experien!ei
similare se va calcula prin raportare la
data l imitS de depunere a ofertelor.

Ofertantul va completa formularul
nr.13- Declaral ie privind efectivele
medi i  anuale ale personalului  angajat  g i
a l  cadrelor de conducere.



santier, cu studii  superioare- special i tatea drumuri
si poduri - urm;regte desfSgurarea activitS!ilor
necesare indeplin ir i i  contractu lui;

-responsabil  tehnic cu executia, atestat in
domeniul drumuri si poduri in conformitate cu
Legea nr. 70/7995 privind calitatea in construclii -
urmdregte executarea lucririlor aferente
proiectului;

-responsabil  cu cal i tatea lucrari lor, atestat
pentru domeniul drumuri si poduri - urmdregte
respectarea gi indeplin irea cali t i tr i i  lucrir i lor;

-responsabil  cu protectia muncii ,  cu atestat
recunoscut de Ministerul Educatiei,  anexat in copie
cu mentiunea ,, conform cu originalul"- urmdregte
respectarea normelor de protecl ia muncii .
Informati i  referitoare la studii le, pregatirea
profesionala si cal i f icarea personalului de
conducere si al personalului responsabil  cu
executia lucrari lor.

Se vor anexa pentru:

- managerul de proiect: Cert i f icatul de atestare
a absolvir i i  unui curs recunoscut de Ministerul
Educatiei;

- responsabil  cu indeplinirea contractului/sef
santier: curriculum vitae, diploma privind
absolvirea de studii  superioare-special i tatea
drumuri si poduri,  contract de munca vizat de ITM/
angajament de part icipare, in copie cu mentiunea,,
conform cu originalul".

- responsabil  tehnic cu executia: atestat si/sau
legit imatie valabile la data l imita de depunere a
ofertelor si declaral ie disponibi l i tate/angajament
part icipare.

- responsabil  cu cal i tatea lucrari lor: atestat
si/sau legit imatie valabile la data l imita de
depunere a ofertelor si declaral ie
d ispon ibi l i tate/a ngajament part ici pare.

Atestatele tuturor persoanelor precizate mai
sus, trebuie sa aiba viza valabila la data l imita de
depunere a ofertelor.

Noto 7: Lista personalului nu este l imitativa,
ofertantul f i ind l iber sa adauge expert i i  pe care i i
considera necesari pentru indeplinirea optima a
prevederi lor Caietului de Sarcini.

Noto 2: Pentu operatorii economici care
prezinti experti straini ce delin certificate/atestat
echivalent emis de autoritat i le de cert i f icare
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abil i tate din alt stat nu se va impune obtinera
atestatului/certf icatului recunoscut de autoritat i le
romane la momentul depuneri i  ofertelor, se vor
accepta certificate echivalente.

Cerinla nr.3-
Utiloietnotdri

O declarafie privind echipamentele tehnice gi
uti lajele de care poate dispune operatorul
economic pentru indeplinirea corespunzdtoare a
contractului.
Operatori i  economici trebuie si facd dovada cd au
?n dotarea lor sau dispun (proprietate, leasing, prin
contracte/convenli i  de inchir iere sau orice alte
forme de punere la dispozil ie) cel putin de
urmatoarele uti lajele gi echipamentele tehnice
necesare indeplinir i i  contractului:
-statie de asfalt,  care sa garanteze posibi l i tatea
executari i  lucrari i  la termenul garantat;
- laborator de incercari pentru lucrari de

drumuri;
-repart izator f inisor pentru asternerea asfaltului;
-rulou compactor vibrator l is;
-ru lou compactor vibrator mixt- l is+pneu.

in conformitate cu prevederi le art.L79 al in.(1) din
O.U.G. nr.34/2006, cri teri i le de cali f icare gi selecl ie
stabil i te de citre autoritatea contractantd trebuie
sd aibi o legdturd evidenti cu obiectul contractului
ce urmeazd sd f ie atr ibuit,  menfionim ci
echipamentele tehnice gi ut i lajele sol icitate sunt
cele specif ic 9i cele specif ic 9i necesare lurir i lor de
drumuri .

Cerinta nr.4
I nformatii privind subcontrdctantii

Operatorul economic va completa
formularul nr.l2, insolit de lista cu
echipamentele tehnice gi ut i lajele
necesare realizir i i  in bune condi! i i  a
contractului.
in cazul in care ofertantul isi
demonstreaza indeplinirea cerintei
minime privind capacitatea tehnica
invoc6nd sustinerea acordata de catre
o alta persoana (conform art. 190 din
O.U.G. nr.34/2006, acesta va prezenta
un angajament ferm al persoanei
respective, prin care aceasta confirmd
faptul ci va pune la dispozil ia
ofertantului resursele tehnice gi
profesiona le invocate.
in cazul in care ofertantul este un grup
de operatori economici, cerinta minima
privind capacitatea tehnica poate f i
indepl in i ta pr in cumul.
Daca grupul de operatori isi
demonstreaza indeplinirea cerintei
minime privind capacitatea tehnica
invoc6nd sustinerea acordata de catre
o alta/alte persoana/persoane,
modalitatea de indeplinire a cerintei
este similara ofertei individuale
mentionata mai sus, cu precizarea ca
sustinerea va f i  acordata asocieri i  si nu
unuia dintre asociati .
Nota : Persoana ce asigura sustinerea
capacitat i i  tehnice nu trebuie sa se afle
in situatia care determina excluderea
din procedura de atr ibuire conform
prevederi lor art. L80, art. 181 l i t .  a),
c^1)si  d)s iar t .59^L din OUG 34/2006.

In vederea respectari i  prevederi lor
art. 69^2 din OUG nr. 34/2006,
ofertantul va prezenta Formularul nr.
14 insotit  de Formularul nr. 14A.

In cazul unui Ofertant unic, acesta
10



in cazul ?n care ofertantul va subcontracta o parte
din contract, acesta are obligatia de a preciza
partea/ part i le din contract pe care urmeaza sa le
subcontracteze, procentul pe care-l real izeaza
precum si datele de identif icare ale
su bcontractanti lor propusi.
De asemenea, daca ofertantul beneficiaza de

sustinere in vederea indeplinir i i  unui/ unor
criteriu/ i i  de cali f icare, acesta are obligatia de a
preciza datele de identif icare ale tertului/ i lor
sustinator/ i ,  precum si sustinerea acordata de
acesta/ acestia (capacitate economico-f inanciara/
capacitate tehnica/ capacitate profesionala).

va f i  semnat si stampilat de
reprezentatul legal al acestuia.

Nota 7: Cerintele privind situatia
personala a ofertantului, capacitatea de
exercitare a activitat i i  profesionale,
capacitatea economica si f inanciara,
capacitatea tehnica, standarde privind
asigurarea cali tat i i  nu pot f i  indeplinite
pr in intermediul  unui /  unor
subcontractori,  cu exceptia situati i lor
prevazute in Anexa nr. 2 la Ordinul
ANRMAP nr.5O9/ZQLL.

Noto 2: Cerintele privind resursele
mater ia le s i  umane se iau in
considerare numai pentru partea de
implicare a subcontractantului daci se
prezintd documente relevante in acest
sens.
ATENTIE!

a) Autoritatea contractanta are
obligatia de a sol icita ofertantului
declarat c6gtigStor, inainte de
incheierea contractului de achizi l ie
public5, prezentarea contractelor
incheiate intre vi i torul contractant si
subcontractanti nominalizati  in oferta.
Contractele prezentate trebuie sa f ie in
concordanta cu oferta si se vor
constitui in anexe la contractual de
achiz i t ie publ ica.

b) Raspunderea contractantului in
ceea ce priveste modul de indeplinire a
contractului de achizit ie publica nu este
diminuata in cazul in care o parte/ part i
din contract sunt indeplinite de
su bcontractanti.

111.2.3.b.) Standarde de asigurare a cal i tat i i

lnformati i  si/sau nivel(uri) minim(e)
necesare pentru evaluarea
respectari i  cerintelor mentionate

Ofertantul va demonstra ca
respecta standardele
de asigurare a cal i tat i i ,  respectiv

Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Certi f icate/ documente
edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea
cerintelor de cali f icare si anume:
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detine cert i f icare ISO 9001sau
echivalent.

Ofertantul va demonstra ca respecta
standardele privind protectia
mediului, respectiv detine cert i f icare
ISO 14001 sau echivalent.

Cert i f icat/e emise de organisme independente care
atesta respectarea standardelor de asigurare a
cali tat i i ,  respectiv ISO 9001 sau echivalente.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune
o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual
de catre f iecare membru in parte, pentru partea de
contract pe care o realizeaza.
Nota 2: Documentele sol icitate trebuie sa f ie valabile
la data l imita de depunere a ofertelor.
Nota 3: Cerinta privind cert i f icarea ISO 900L sau
echivalent nu poate f i  indeplinita prin intermediul
unei alte persoane (tertul sustinator).
Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine
un cert i f icat de cali tate asa cum este sol icitat, acesta
poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura
in care probele/dovezile prezentate confirma
asigurarea unui nivel corespunzator al cal i tat i i .

Ofertantul va prezenta Certi f icate/ documente
edif icatoare care probeaza/ confirma indeplinirea
cerintelor de cali f icare si anume:
Certi f icat/e emise de organisme independente care
atesta respectarea standardelor de protectie a
mediului, respectiv 1SO14001 sau echivalente, in copie
legalizata/ copie l izibi la cu mentiunea ,,conform cu
or ig inalul"
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune
o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual
de catre f iecare membru in parte, pentru partea de
contract pe care o realizeaza.
Nota 2: Documentele sol icitate trebuie sa f ie valabile
la data l imita de depunere a ofertelor.
Nota 3: Cerinta privind cert i f icarea ISO 14001- sau
echivalent nu poate f i  indepl in i ta pr in intermediul
unei alte persoane (tertul sustinator).
Nota 4:  In cazul  in care operatorul  economic nu det ine
un cert i f icat de cali tate asa cum este sol icitat, acesta
poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura
in care probele/ dovezile prezentate confirma
asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei
mediului .

L[.2.4l Contracte rezervate (dupa cazl
dannux
Contractul este rezervat unor atel iere protejate
I

Contractulva f iexecutat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca
protejate r
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I I I .3I CONDITIISPECIFICE PENTRU CONTRACTE[E DE SERVICII
lll.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
darnun
Daca da precizati  actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: +
Dupa caz, mentionati care profesie (concurs de soluti i)

lll.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile
dannux
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea
serviciilor respective

SECTIUNEA lV: PROCEDURA
IV.1} PROCEDURA
|V.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
1V.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline x On line n

!V.1.1.b) Tipul proceduri i
Licitatie deschisa n
Licitatie restransa n
Licitatie restransa accelerata n
Justif icare pentru alegerea l ici tat iei accelerate:
cerere de oferte x
Negociere n
Au fost deja selectati candidati
darnun
Daca da, indicati numele si adresa operotorilor economici selectati deja in sectiunea VI.3)
I nfo rm ati i su p I i m e nta re
Negociere accelerata n
Justif icare pentru alegerea negocieri i  accelerate:
Dialog competitiv r
Concurs de solutii tr
Deschis n Restrans n
Numarulde part icipantiestimat nnn sau numarul minim tnn I
numarulmaxim rnn

lV.1.2l Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa
participe
(licitatie restranso si negociere, diolog competitivl
Numar de operatori economici preconizat nnn
sou Numar minim preconizat nnr si,  dupa coz, numar maxim nnn

|V.1.3) Reducerea numaruluide operatori economici in t impul negocieri i  sau al dialogului
(n e g oci e re, d i o I og co m petitiv)
Aplicarea unei l ici tat i i  care sa se deruleze in etape succesive pentru a
dannun
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reduce progresiv numarul soluti i lor care trebuie discutate sau al ofertelor
care trebuie negociate

lv.2l CRITERII DE ATRIBUIRE /CRlTERll DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs deso

1V.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sou rubricile corespunzotoore
sou enumerati criteriile de otribuire in cazul contractului de concesiune, respectiv
criteriile de evaluare o proiectelor in cozul concursului de solutiil

Cel mai mic pret
x

aV.2.2l Se va organiza o licitatie electronica
dannun
lV.2.3. "Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii
restrans)"

IV.3I INFORMATIIADMINISTRATIVE
lv.3.1l Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz)

1V.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat| anterior privind acelasi contract
dannux
Daca da,
Anunt de intentie tr Anunt despre profi lul cumparatorului n
Numarul anuntului in JO: nrnn/S rnn-lntntrtrtr din ln/nl/ i lntrD (zz/l l /aaaa)

Alte publicari anterioare (dupa caz) I
Numarul anuntului in JO: nrnn/S lnn-nnntrtrtrtr din ln/nn/trtrntr (zz/l l /aaaal

Numarul anuntului in JO: nrnn/S rnn-nntrtrtrtrn din ln/nl/ntrtrtr (zz/l l /aaaal

Anunt de intentie
Numarul  s i  data publ icar i i  in SEAP

lV.3.6l Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau
cererea de participare

ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
tr ! t r8trntr t r t r t rntrntr t rnnxtr !
nn

Altele:

tvtoneda in care se transmite oferta f inanciara ( in cazul proceduri lor online sau off l ine cu
etapa f inala de L.E.
1V.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantultrebuie sa isi mentina oferta (rn

cazul unei licitatii deschise,cerere de ofertel
durata : tZO zi le (de la termenul l imita de primire a ofertelor)
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1V.3.8) Recompense sijuriu ( in cozul unui concurs de solutiil
1V.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime
dan nux
Daca da, numarul sivaloarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz)

fV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa cdz)

|V.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de serviciiatribuite in urma
concursului vor fi atri.buite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului
dan nutr

1V.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea
contractanta da n nu n

1V.3.8.5) Numele membrilor juriuluiselectati (dupd coz)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

1V.4.1. Modulde neri i tehnice
tocmirea acesteia se va realiza astfel incSt in procesul de evaluare, informali i le din

propunerea tehnicd sd permitd identif icarea faci lS a corespondenlei cu specif ical i i le tehnice
minime din coietul de sdrcini.
Ofertanti i  au obligatia de a respecta reguli le obligatori i  referitoare la condit i i le de munca si
de protectie a muncii ,  care sunt in vigoare la nivel national. Insti tut i i le competente de la care
operatori i  economici pot obtine informati i  detal iate privind reglementari le legale in vigoare
sunt Ministerul Muncii ,  Famil iei,  Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Inspectoratele
Teritoriale de Munca.
in cadrul propuneri i tehnice ofertantul are de asemenea obligatia de a prezenta si:
.  Declaratie prin care operatorul economic declara faptul ca la elaborarea ofertei a t inut
cont de obligati i le referitoare la condit i i le de munca si protectia muncii  Formularul nr.I7.

CLAUZE CONTRACTUALE
Potrivit  art.36 al in.(2), l i t .b) din HG nr.925/2006 oferta este considerata neconforma daca
contine propuneri de modif icare a clauzelor contractuale pe care le-a stabil i t  Judetul
lalomita in cadrul documentatiei de atr ibuire, care sunt in mod evident dezavantajoase
pentru acestea din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie,
nu accepta renuntarea la clauzele respective.
Totodata, potrivit  prevederi lor legale in vigoare, orice operator economic are dreptul de a
solicita clarif icari cu privire la continutul documentatiei de atr ibuire si implicit  si cu privire la
clauzele contractuale (ce sunt parte a documentatiei de atr ibuire). Astfel, daca un operator
economic considera ca anumite clauze i i  sunt in defavoare, poate solicita autoritat i i
contractante clarif icari,  inclusiv modif icarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor f i
amendate/modif icate ele sa f ie aduse la cunostinta tuturor operatori lor economici
interesati,  inainte de data l imita de depunere a ofertelor.
Textul proiectului de contract, insusit de operatorul economic cu / fara observati i ,  in care

contractul (acesta are oblisatia de a) - a iect) la art.L cu datele de identif icare
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ale executantului si ale persoanelor autorizate sa semneze contractul;
b)- a bifa la art.L2 modul de constituire a garantiei de buna executie, in una din formele
prezentate, pentru cazul in care va fi declarat castigator;
Proiectul de contract va trebui sa aiba mentiunea "am cit i t  si suntem de acord cu fermenii si
condit i i le contractuale prevazute in textul proiectului de contract din documentatia de
atribuire.
Ofertantul va indica care informati i  sunt confidentiale , clasif icate sau sunt protejate de un
drept de proprietate intelectuala.
1V.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Actul prin care operatorul economic igi manifestd voinfa de a se angaja din punct de vedere

juridic in relalia contractual5 cu autoritatea contractantS, il reprezintd formularul de ofertd
- formular nr.15.
Nota l-:  Nota L: La nivelul propuneri i f inanciare, f iecare operator economic va cuprinde, ca
element constitut iv si dist inc al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicari i  procentului de
diverse si neprevazute la valoarea propuneri i  f inanciare constituita/depuse(fara diverse si
neprevazute).
Nota 2 : DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE.
Autoritatea contractanta are obligatia de a stabil i  oferta c6stigatoare pe baza criteriului de
atribuire precizat in Documentatia de Atribuire si se realizeaza numai prin compararea
preturi lor f iecarei oferte admisibi le in parte si prin intocmirea, in ordine crescatoare a
preturi lor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare, fara sa
fie cuantif icate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de
indeplinire a contractului de catre operatori i  economici part icipanti la procedura de
atribuire. Compararea preturi lor prevazute in propuneri le f inanciare ale ofertanti lor se
realizeaza la valoarea fara TVA. In cazul in care doua sau mai multe oferte ocupa primul loc
cu acelasi pret, modalitatea de departajare este urmatoarea: Ofertanti i lor care au prezentat

acelasi pret l i  se va solicita transmiterea unei noi propuneri f inanciare in pl ic inchis.
Contractul va f i  atr ibuit ofertantului a carui noua Propunere Financiara are pretul cel mai
scazut. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata castigatoare. Oferta care este
declarata cSstigatoare in acest caz trebuie sa indeplineasca specif icati i le tehnice minime
considerate obligatori i ,  astfel cum au fost acestea stabil i te in Documentatia de Atribuire.
Nota 3: Evaluarea ofertelor, respectiv a propuneri lor f inanciare prezentate de ofertanti prin

prisma incadrari i  in prevederi le art. 202 (oferta cu pret neobisnuit de scazut) sau in
prevederi le art. 36 al in. 1 l i t .  e sau e1 din HG nr. 925/2006, se va realiza prin luarea in
considerare a propuneri lor f inanciare totale, fara TVA.
1V.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Toate documentele ce vor f i  prezentate in cadrul ofertei vor f i  semnate de citre
reprezentantul legal aga cum este desemnat in Cert i f icatul Constatator emis de Oficiul
Registrului Comertului sau similar (pentru persoane juridice straine). in cazul in care
documentele nu sunt semnate de reprezentatul legal, se va anexa la Cert i f icatul
Constatator/documentul similar pentru persoane juridice strdine gi imputernicirea persoanei
semnatare primit i  de la reprezentatul legal in acest sens. Ofertele vor f i  depuse la: Sediul
Autoritat i i  Contractante, la adresa menlionati in cadrul prezentei Fi5e de date. Ofertele vor
f i  inaintate f ie prin pogti,  recomandat cu confirmare de primire, f ie depuse la sediul
autorit i f i i  contractante, la registraturi.  Ofertele depuse personal de catre ofertanti vor
putea f i inregistrate doarin zi lele lucratoare si doar intre orele 08:00 si 16:30 de luni p6na joi

inclusiv, iar vineri intre orele 08:00 si 14:00.
Prelungirea termenului de depunere a ofertelor:
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-in cazul in care Autoritatea Contractantd prelungegte termenul de depunere a ofertelor in
conformitate cu prevederile art. 72 al O.U.G. nr.34/20}6, cu modificirile ulterioare, toate
drepturile gi obligaliile care revin AutoritSfii Contractante, respectiv Ofertantului, in legaturd
cu data l imit i  de depunere a ofertelor ini! ial5, se vor aplica lu6nd in considerare noua dat5.
Numar de exemplare: oferta va f i  depusa intr-un exemplar original, marcat in mod clar

,,Original" si o copie, marcatd ,,Copie". Compunerea dosarului de ofertare: oferta trebuie si
conlini urmatoarele documente, completate in mod corespunzdtor, conform formularelor
prezentate in documental ia de atr ibuire:
Dosarul de ofertare va contine:
. Pl ic separat marcat exterior corespunzdtor conlin6nd Documentele de Calif icare;
. Pl ic separat marcat exterior corespunzdtor conf in6nd Propunerea TehnicS;
. Pl ic separat marcaf exterior corespunzator conlin6nd Propunerea Financiari va f i  pus in
pl icul aferent Ofertei Financiare.
Dosarul de ofertare va f i?nsoli t  la exterior de un pl ic contin6nd urmitoarele:
. Scrisoare de inaintare (Formularul nr.1);
. Garanlia de part icipare (Formularul nr.2 sau alt document conform Figei de Date);
. Dosarul de ofertare inclusiv pl icuri le continand originalul gi copii le vor f i  marcate la exterior
astfel:
- Denumirea proceduri i ;

- Denumirea Autorit i l i i  Contractante;
- Denumirea ofertantului/Denumirea f iecdrui membru al asocieri i ;
-  Adresa pogtald a ofertantului/ l iderului asocieri i ;
- Dosar de ofertare/Original/Copie.
Modul de prezentore a documentelor:
Exemplarul original al ofertei va f i  semnat 5i gtampilat pe f iecaie pagini in coltul din dreapta
jos, indiferent daci in cadrul pagini i  mai existd gi alte semnituri sau gtampile in original.
Documentele din dosarul original care sunt prezentate in copie vor f i  cert i f icate ,,conform cu
or ig inalul" .
Fiecare secliune a dosarului de ofertare (Documente de cali f icare, Oferta tehnicS, Oferta
financiari) va f i  numerotati  crescdtor de la prima pdni la ult ima paginS, pe aceasta din
urmi f i ind trecuti menliunea ,,ULTIMA PAGINA". Coperti le aferente subsecliuni lor cuprinse
in dosarul de ofertare se vor numerota deasemenea.
Copii le sol icitate vor f i  copii  simple ale dosarului original semnat, gtampilat gi numerotat
conform celor de mai sus.
Dosarul de ofertare va conline urmitorul OPIS completat corespunzator (Nr. crt. /Tip
document/Nr. Pagina (de la .. .  p6na 1a...)),  pentru:
1. Documente de cali f icare (cu toate documentele componente), de la p9....  pana 1a...;
2. Oferta tehnici (cu toate part i le componente), de la p9....  pana |a... ;
3. Oferta f inanciari (cu toate documentele componente), de la p9....  pana 1a....
Tn eventuali tatea unei neconcordanle intre original 5i copii ,  va prevala originalul.
Originalul gi copii le trebuie t ipir i te sau scrise cu cerneala neradiabilS gi vor f i  semnate pe
fiecare pagini de reprezentantul/reprezentanIi i  autoriza!i  corespunzitor si angajeze
ofertantul in contract.
Orice stersaturS, adaugare, interl iniere sau scris peste cel dinainte sunt val ide doar daci sunt
vizate de citre persoana/persoanele autorizatS/autorizate sd semneze oferta.
Autoritatea Contractanti.nu isi asumi nici o responsabil i tate in cazulin care documentele de
part icipare la l ici tal ie nu sunt intacte, sigi late sau dosarul de ofertare nu este marcat
conform prevederi lor de mai sus.
Costuri asociate intocmirii ofertei:
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Ofertantulva suporta toate cheltuiel i le aferente pregdtlr i i  gi depuneri i  ofertei.
Autoritatea Contractanti nu isi asumi nici o responsabil i tate pentru orice t ip de cheltuiald, gi
nu va rambursa cheltuieli suportate de citre Ofertant, in legaturi cu orice aspect al ofertei
sale. i

Oferte intdrziate:
Toate Ofertele primite dupd data gi ora l imitd de depunere a ofertelor specif icate in Invital ia
de participare vor fi declarate int6rziate 5i vor ram6ne in posesia Autoritilii Contractante.
Garan!iile de participare asociate acestor oferte vor fi returnate Ofertantilor.
Autoritatea Contractanti nu isi asumd nici o raspundere pentru depunerea cu intArziere sau
la alt i  adresi a ofertelor. Ofertele primite dupi expirarea termenului l imitd de depunere a
ofertelor vor fi respinse firi a fi evaluate.
Posibilitatea retrogerii sau modificarii ofertei

Ofertanlii igi pot modifica sau retrage ofertele printr-o ingtiintare scrisi in acest sens,
semnatd de persoana care are cal i tatea de reprezentant legal al ofertantului sau este
imputernicit i  si  semneze in numele ofertantului gi av6nd 5tampila ofertantului, inainte de
expirarea termenului l imit i  de depunere a ofertelor, specif icat in Invital ia de part icipare. Nu
este posibi l i  modif icarea ofertelor dupd expirarea termenului l imitd de depunere a
ofertelor. ln conformitate cu prevederi le art.87 al in.1 din H.G.925/2006, cu modif icari si
completari ulterioare, Autoritatea contractanti are dreptul de a retine garanlia pentru
part icipare, ofertantul pierzand astfel suma constituitS, atunci cind acesta din urma igi
retrage oferta ?n perioada de valabilitate a acesteia.

insti in!5ri le cu privire la intenlia de modif icare sau retragere a ofertelor vor f i  intocmite,
sigi late in pl ic, marcate gi inaintate AutoritSl i i  Contractante, iar pl icul va f i  marcat cu
cuvintele,,MODlFICARE" sau,,RETRAGERE".
Retragerea unei Oferte in intervalul dintre data l imitd de depunere a ofertelor gi data
exp'ir ir i i  valabil i t i l i i  ofertelor va duce la rel inerea garantiei de part icipare.

Deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi deschise in sedinla publicS, in prezenla
reprezentanli lor desemnali ai Ofertanli lor, la data, ora localS gi locafia specif icate in Invital ia
de part icipare, de cbtre Comisia de Evaluare desemnatd ?n acest scop.
Condilii pentru porticipanliilo gedinfo de deschidere:
Part icipanli i  trebuie si prezinte imputernicirea scrisd prin care sunt autorizati  s5 reprezinte
ofertantul in procedura pentru atr ibuirea contractului, imputernicire care conline Tn mod
expres l imitele acestui mandat - in original.

Pl icuri le marcate 'RETRAGERE" vor f i  deschise gi cit i te primele. Ofertele pentru care au fost
prezentate insti int ir i  cu privire la inten!ia de retragere, nu vor f i  deschise, ci returnate ca
atare Ofertantului.
In al doi lea r6nd vor f i  deschise pl icuri le marcate cu "MODIFICARE", iar conlinutul modif icSri i
va fi citit in paralel cu oferta respectivS.
Modif icir i le sunt permise doar ?n cazul in care ingti inlarea privind modif icarea conline o
solicitare indrepta!i t i  de modif icare.
Tn continuare vor f i  deschise, pe 16nd, toate celelalte pl icuri/colete gi vor f i  f icute publice
urmitoarele informali i :  numele ofertanli lor, eventualele ingti intdri cu privire la intenlia de
modificare sau retragere, prezentra garanliei de participare necesare, prelurile ofertelor,
precum gi orice alte informali i  pe care comisia de evaluare le considerd necesare.
Cu excepfia ofertelor intSrziate qi a celor neinsolite de garanfia de participare, nici o altd
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ofertd nu va f i  respinsd in cursul gedinlei de deschiderea ofertelor.
Comisia de evaluare va intocmi un ,,Proces-verbal al gedintei de deschidere a ofertelor", care
va f i  semnat de citre tol i  membri i  comisiei de evaluare, precum gi de citre reprezentanli i
ofertanfi lor prezenli .  Procesul verbal al qedinlei de deschidere a ofertelor va f i  pus la
dispozil ia tuturor ofertanli lor gi va include informafi i  privind, dar fdri  a se l imita, la: numele
ofertanli lor, eventualele ingti inl ir i  cu privire la inten!ia de modif icare sau retragere,
prezenta garan!iei de part icipare necesare, preluri le ofertelor.
Confi d e nti a I itote a p roce d u ri i :
intreaga proceduri de atr ibuire este confidenlial5 gi este supusi poli t ici i  AutoritSl i i
contractante de acces la documente. Decizi i le Comisiei de evaluare se iau de comun acord,
iar dezbateri le au loc in gedinla inchisi.  Membri i  comisiei de evaluare au obligal ia de a
pistra secretu I profesional.
Nu este permisi dezvaluirea de informa!i i  cu privire la verif icarea, explicarea, opini i
exprimate de comisie dupd compararea ofertelor sau recomandiri  privind atr ibuirea
contractului, catre ofertanti sau orice alte persoane care nu sunt oficial implicate in
derularea procesului, p6na la momentul in care poate f i  facuti cunoscutd identitatea
ofertantu lu i c6stigator.
Orice incercare a vreunui ofertant de a aborda direct oricare dintre membri i  comisiei de
evaluare sau personalul Autoritat i i  Contractante, pe parcursul perioadei de evaluare, in
scopul de a obline informali i  confidenfiale privind procesul de evaluare, va f i  consideratS
motiv legit im de descali f icare a ofertei sale.

Clarificari:
in momentul verif icdri i  gi comparir i i  ofertelor, comisia de evaluare poate solicita
ofertantului si clari f ice orice aspect al ofertei sale.
Cereri le de clarif icare gi rSspunsuri le la acestea vor f i  f icute in scris sau prin fax. in nici un caz
nu va f i  propusi sau solicitatd modif icarea prelului sau a conlinutului ofertei, cu excepfia
cazuri lorin care este necesari corectarea unorgregeli  de calcul descoperite de citre comisia
de evaluare ?n momentul analizdri i  ofertelor. Nici o cerere de clarif icare nu va viza
corectarea unor erori de formi sau a unor restr icl i i  majore, de natura sb afecteze derularea
normalS a contractului sau sd afecteze negativ mediul concurential.

SECTIUNEA Vl: INFORMATII SUPLIMENTARE
Vf .1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa cozl
nnux
Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare:

Vl.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri
comunitare da n nu x
Daca da, tr imitere (tr imiteri) la proiect(e) si/sau
program(e):

da

Tipul  de f inantare:
Cofinantare n
Credite externe cu garantia statului r
Fonduri europene ! Daca da, numele fondului (se va selecta
obligatoriu din l ista disponibi la)
Alte fonduri.  r
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Vf .3) ALTE f NFORMATII (dupa cazl
Pentru vizualizarea documentatiei de atr ibuire incdrcate in S.E.A.P. operatori i  economici
trebuie si aibi un program necesar vizualizdri i  f igierelor semnate electronic '(acest
program fi ind disponibi l  gratuit pe site-uri le furnizori lor de semndturd electronicd).

Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preluri egale:

Docd se constatd cd ofertele clasote pe primul loc ou pre.turi egale, autoritotea
controctantd vo solicita reofertorea in plic inchis, in vedereo departojdrii ofertelor.

Modalitatea de departajare va l ine cont de continutul ofertei, respectiv al propuneri i
f inanciare, gi nu de cerinfe de cali f icare Si/sau propuneri i  tehnice.
Se va prezenta : Declaratie privind cali tatea de part icipant la procedura - Formular nr. 5.
Per ioada de garanl ie a lucrdr i i :  36luni .

V|.4} CAI DE ATAC
V!.4.1) Orsanismul competent pentru ciile de atac
Denumire oficialS: Consil iului Nalional de Solul ionare a Contestati i lor (C.N.S.C.)
Adresi: Str. Stavropoleos nr. 5, Sector 3,
Locali tate: Bucuresti Cod postal: 030084 TarS: Romania
E-mail:  off ice@cnsc.ro Tef efon : OZL.3IO.46.4I
AdresS lnternet:
www.cnsc.ro

: 02L3L0.46.42 /
021..890.07.45

Vl.4.2l Utif izarea ciilor de atac (completafi rubrica V|.4"2 SAU, dupd caz, rubrica V|.4.3)
Persoana vatamata poate sesiza C.N.S.C.in vederea anulari iactuluisi/sau recunoasteri i
dreptului pretins ori a interesului legit im in condit i i le art.256^2 din O.U.G. nr.34/2AQ5,cu
modif icari le si completari le ulterioare.
Vl.4.3l Serviciul de la care se pot obline informalii privind utilizarea ciilor de atac

Denumire oficial5: JUDETUL IALOMITA ( CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA) - Directia Coordonare
Organ izare -Serviciul Juridic

AdresS: Piata Revolutiei nr.1
Localitate:
Slobozia

Cod pogtal:920032 Jar i :  Romania

E-mai l :
cj i@cicnet.ro

Telefon: +40243230200

Adresd Internet Fax: +40 243230250
Punct(e) de contact:
In atentia:

Telefonr

E-mai l : Fax:
Adresa Internet (URL):
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